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1.1-OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto de este proyecto es el estudio del suministro de agua potable en el Valle de Amescoa 
Baja. Se definirán las características técnico-económicas atendiendo a la Normativa Vigente y en 
orden a conseguir los objetivos perseguidos con la mayor eficiencia posible, para ello se 
propondrán unas modificaciones respecto a la obra actual que serán explicadas en este documento. 
 
1.2- DATOS DE PARTIDA 
Se pueden destacar las siguientes características como más significativas: 
La captación de agua se realiza en el nacedero del río Urederra a una cota de 735 metros.  
El caudal del rio Urederra medido en el aforo de Barindano nos da una media anual de unos 4500 
l/s. Es un manantial muy irregular, dependiendo de las nieves y de las lluvias. En época de lluvias 
este manantial puede sobrepasar un caudal de 50 m3/s  y en estiaje (periodo comprendido entre el 
Solsticio de verano, 21-22 de Junio y el Equinoccio de otoño, 22-23 de Septiembre) llega a un 
caudal de tan solo 0,25 m3/s. 
El agua que aporta el manantial es potable y cumple todas las exigencias de seguridad e higiene. El 
único tratamiento que se le debe realizar aparte del filtrado es el aporte de cloro por motivo de ley.  
La demanda de agua potable se ha calculado aplicando la Ley Foral 11/96. Todos estos cálculos se 
encuentran en el apartado de necesidades del documento Cálculos. 
 
1.3-SISTEMA ACTUAL 
El sistema de abastecimiento en alta actual de Amescoa Baja tiene a grandes rasgos las siguientes 
características: 
Amescoa baja se divide en las siguientes poblaciones: Baquedano, Gollano, Artaza, Barindano, 
Zudaire, San Martín y Ecala. (Figura 1.1). 
Entre las poblaciones de Baquedano y Gollano se encuentra un depósito de gran dimensión que en 
este proyecto se denominará como depósito general. Este es el depósito donde se realiza el 
tratamiento al agua desde donde se distribuye agua al depósito que posee cada población. 
En ciertos momentos del verano, cuando las necesidades de agua son mayores debido al aumento 
de población estacional, las poblaciones de San Martín y Ecala, tienen mayor dificultad de 
suministro debido también a su altitud y alejamiento, por ello, el depósito situado en la población 
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de Zudaire tiene un sistema de bombeo para mandar agua a estas dos poblaciones. 
 
Figura 1.1 Sistema actual de abastecimiento de Amescoa Baja 
En la Figura 1.2 se puede apreciar la ubicación tanto del nacimiento del rio Urederra, donde se 
realiza la captación de agua, como de las poblaciones mencionadas. 
 
Figura 1.2 Ubicación del Manantial del Urederra respecto a las poblaciones de Amescoa Baja. 
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1.4.-PROPUESTA DE MEJORA 
Se estudia la situación actual de mantener en activo un depósito regulador de agua en cada 
población.  
Dentro de la posibilidad de construir depósitos en cada población, se desecha la idea por tema de 
costes de infraestructuras y posterior mantenimiento. Debido a la pequeña cantidad de habitantes 
que contiene cada población y como no hay ninguna zona industrial ni ganadera con necesidad de 
un gran consumo, se optará por construir una menor cantidad de depósitos en poblaciones 
considerando una posición adecuada para una mejor distribución del agua. 
Otro tema a tener en cuenta es la necesidad del sistema de bombeo instalado en el depósito de 
Zudaire para el bombeo de agua a las poblaciones de San Martín y Ecala que debido a su altitud y 
alejamiento son las más desfavorecidas ante los momentos críticos de mayor consumo. 
Debido al mayor consumo de agua durante el periodo de verano y la dificultad de suministro de 
agua que ello conlleva en momentos puntuales a las poblaciones con condiciones más 
desfavorables para el abastecimiento, se propone la opción de construir un mayor depósito en las 
poblaciones afectadas por la escasez de agua para de este modo tener un mayor margen de 
almacenamiento sin la necesidad de construir un sistema de abastecimiento de agua continuo 
mediante bombeo. De esta forma reduciremos costes de energía como de mantenimiento. 
 
1.5-NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
Los Reglamentos que se han tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto se indican a 
continuación:   
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones generales para 
tuberías de abastecimiento de agua".   
- Código Técnico de la Edificación CTE.   
- Instrucción de Hormigón Estructural “EHE”, Real Decreto 2661/1998, de 11- DIC, del Ministerio 
de Fomento   
- Normativa de la Comunidad Foral de Navarra.   
- Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/20006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.   
- Normas particulares y de normalización del Valle de Amescoa Baja.   
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- Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octubre, sobre condiciones de protección contra incendios en los 
edificios.    
- Orden Foral 11/1996 de 19 de Febrero, sobre normas para la presentación de proyectos técnicos 
de infraestructuras locales.   
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.   
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras.   
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.   
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.   
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.   
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y ordenanzas Municipales.    
- Normativa urbanística del valle de Amescoa Baja.   
En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales, 
que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o 
con los trabajos necesarios para realizarlas.   
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario en 
el Presente Proyecto, se entenderá que se valida la prescripción más restrictiva.   
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia  a otra que haya sido modificada o derogada, 
se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que 
haya quedado afectada. 
 
1.6.-SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución proyectada queda definida en los planos, mediciones, presupuesto, pliego de 
condiciones y planos de detalles, señalándose a continuación los aspectos más relevantes: 
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1.6.1.- Criterios adoptados.   
Durante el proceso de cálculo he seguido los criterios que marcaba el Anexo de la Orden Foral 
11/1996 de 19 de Febrero que define las “Normas para la presentación de Proyectos de 
abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones” y las recomendaciones de la norma NTE- 
IFA y las Ordenanzas de Abastecimiento y Saneamiento de la Mancomunidad de Pamplona de 
Octubre de 2007.   
1.6.2.-Diseño de la red de abastecimiento. 
En el diseño de la traza de la red de abastecimiento, se ha considerado conveniente aprovechar las 
trayectorias de caminos y terrenos municipales. La razón de esta decisión ha sido intentar reducir 
en lo posible el número de propietarios afectados por la red y minimizar los costes de 
indemnizaciones, ya que ante la actual situación económica, se está anteponiendo este factor a los 
aspectos técnicos. 
1.6.3.-Tipo de conducción 
La captación de agua realizada en el manantial del rio Urederra, es a una cota superior a cualquier 
punto de la red de abastecimiento, por lo que tendremos una conducción de tipo rodada.  
En la población de Barindano donde se alcanzan grandes presiones en la tubería, será necesario 
colocar válvulas de control de presión. 
1.6.4.-Red de abastecimiento. 
La captación de agua se realiza desde el nacedero del Urederra a una cota de 735m. El agua es 
trasladada mediante una tubería de funditubo de 200mm de diámetro nominal y una longitud de 
3326m hasta un depósito localizado entre las poblaciones de Baquedano y Gollano que se 
encuentra a una cota de 702m. Este es el depósito general del valle en el que se realizan los 
procesos de filtración y cloración. A partir de este depósito todas las tuberías serán de 100mm de 
diámetro nominal. Desde este depósito saldrán tres tuberías, una de 810m de longitud que llegará 
hasta Baquedano, otra de 460m que llegará hasta la población de Gollano y continuará otros 692m 
hasta Artaza, y una tercera de 2123m que abastecerá el depósito de Zudaire. El depósito de Zudaire 
se encuentra a una cota de 607m. Este depósito abastece a las poblaciones de Zudaire y Barindano. 
La tubería que llega hasta Barindano a una cota de 522 metros tiene una longitud de 802m. Desde 
Zudaire hasta San Martin, enterrada bajo la cuneta que llega a dicho pueblo, tenemos una tubería de 
2753m de longitud. El depósito de San Martin es el tercer y último depósito del valle de Amescoa 
Baja y desde el cual se abastecen las poblaciones de San Martín y Ecala. Para el transporte de agua 
hasta Ecala se utiliza una tubería de 1024m de longitud. 
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En la Figura 1.3 se puede observar a modo esquemático cual sería la propuesta de mejora del 
sistema de abastecimiento. 
 
Figura 1.3 Propuesta de mejora 
 
1.6.5.-Depósitos. 
La función de los depósitos es, fundamentalmente, fijar la carga necesaria en la red y actuar de 
elemento regulador entre los regímenes de aportación y de demanda; además, pueden destinarse al 
almacenamiento del volumen de agua necesario para atender al servicio durante averías en la 
conducción.  
La red tiene tres depósitos que se encuentran en los puntos más altos próximos a las poblaciones de 
Gollano, Zudaire y San Martín. La precisa localización se puede apreciar en el documento número 
3 denominado como Planos. 
La capacidad de los depósitos reguladores de suministro se determinará en función del régimen de 
las aportaciones, debiendo ser la necesaria para la regulación diaria del volumen de agua 
correspondiente al día de máximo consumo y disponer, además, de un cierto volumen de reserva 
para hacer frente a posibles contingencias, tales como averías en la conducción, incendios, etc. 
Salvo justificación en contrario, se tomará una capacidad comprendida entre una y dos veces el 
máximo consumo diario, incrementado en un volumen de 60 a 240 m3 como reserva para hacer 
frente a un posible incendio en función de los valores que podemos encontrar en la tabla 1.4 del 
anexo1 en el documento denominado Cálculos. 
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1.6.5.1.-Depósito general. 
Este depósito se encuentra a una cota mayor que la de cualquier población del Valle de Amescoa 
Baja, por lo tanto se facilitará el transporte de agua sin falta de utilizar ningún tipo de impulsión 
por bombeo. 
Otro de los puntos a favor de la construcción de este depósito, es la disminución de trabajo de 
mantenimiento que conllevará. En este depósito se realizará el tratamiento del agua mediante la 
instalación de unos filtros con su posterior cloración, de manera que a partir de este depósito se 
suministrará agua potable para el consumo a las cercanas poblaciones de Baquedano, Gollano y 
Artaza, sin la necesidad de construir depósitos particulares, disminuyendo como he mencionado 
antes, las labores de mantenimiento. 
El volumen de este depósito, de 1000m3 cumple con las necesidades de consumo tanto como la 
normativa antiincendios de agua de reserva, y se distribuirá en dos partes iguales por motivo de 
posibles averías y por facilitar las labores de limpieza. 
El depósito general se encuentra entre las poblaciones de Baquedano y Gollano a una cota de 
702m. En este depósito se realiza un proceso de filtración de agua y  el proceso de cloración. La 
capacidad de este depósito será de 1000m3, que estará dividido en dos compartimentos iguales de 
500m3 cada uno para facilitar la limpieza y garantizar el abastecimiento de agua frente a una 
posible avería. Ambos estarán conectados mediante una válvula de corte. Las dimensiones de este 
depósito serán de 24m×14m×3m. La oscilación será de 50cm, es decir, oscilará entre los 2.5 y 3m. 
En el momento en el que el nivel de agua descienda al nivel mínimo, de los 2.5 metros, se activará 
el suministro mediante un mecanismo de boya hasta recuperar el nivel máximo de los 3m. Para 
evitar problemas de sobreabastecimiento, el depósito contará con un rebosadero de agua cercano al 
límite de los 3m. En el rango de oscilación el volumen de agua es de 168m3, es decir, 168000l. 
Suponiendo el consumo total del valle de unos 5l/s, tardará en vaciarse el volumen comprendido 
entre los dos límites 33600s, es decir, unas 9 horas y 20 minutos. A un caudal de 9.98l/s, el tiempo 
que tardará en recuperar el nivel máximo será de aproximadamente 16833s, es decir, 4 horas y 40 
minutos. 
 
1.6.5.2.-Depósito de Zudaire 
El depósito de Zudaire se encuentra a una cota de 607m. A este depósito llega el agua clorada del 
depósito de Gollano. Las dimensiones son de 10×10×3 metros, con una capacidad total de 300000l. 
Este depósito abastece a las poblaciones de Zudaire y Barindano. El mecanismo de control de 
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volumen de agua es idéntico al del depósito de Gollano y la oscilación entre niveles es de 0.5m que 
en este depósito son 50000l. El consumo diario de Zudaire y Barindano es de unos 182000l, por lo 
que la válvula que abastece el depósito se abre entre tres y cuatro veces al día. 
 
1.6.5.3.-Depósito de San Martín. 
Este es el tercer y último depósito del valle de Amescoa Baja. Se encuentra a una cota de 714m y el 
agua llega sin ningún tipo de impulsión. Se realiza otro proceso de cloración debido a la perdida 
que conlleva el transporte y almacenamiento. El proceso de cloración realizado en este depósito 
será idéntico al de Gollano. Las dimensiones son de 6×6×3 metros, con una capacidad de unos 
108000l. El rango de oscilación en este depósito será de los 2.5m de altura hasta el límite máximo 
de los 3m. La cantidad de litros en este medio metro de oscilación es de 18000l.  Desde aquí se 
abastecen las poblaciones de San Martin y Ecala. Suponiendo un consumo diario en un día de 
máximo consumo de 21554l de agua en Ecala y 43108l en San Martin, el depósito situado en la 
población de San Martin, deberá suministrar 64662l/d. 
 
1.6.6.- Descripción de las obras y elementos. 
Antes de comenzar con las obras se deberá hacer un estudio en profundidad para tener claro por 
dónde van a discurrir las tuberías. Una vez tengamos claro todo esto, deberemos proceder al 
marcado en el suelo del lugar en el que se hará la zanja marcando los diámetros de las tuberías en 
cada zona. 
A continuación se llevarán a cabo las obras de excavación para abrir la zanja en la que irán alojadas 
las tuberías. Ésta se llevará a cabo con máquinas zanjadoras excepto en los lugares que no sea 
posible el acceso de estas máquinas, en los que se realizará la obra a mano. 
Las tierras que se extraigan y que no sean utilizadas para rellenos y terraplenes se conducirán a los 
vertederos o depósitos que en su caso determina el Ayuntamiento de Amescoa Baja. 
Posteriormente se preparará la zona para la posterior colocación de las tuberías. Habrá que 
compactar la tierra y prepararla para que una vez que se ponga en funcionamiento el sistema de 
redes no haya movimientos de tierra originados por las fuerzas provocadas por el paso del agua en 
su puesta en marcha. 
El siguiente paso será el de colocar todas las tuberías y proceder a su conexión. Habrá que tener 
cuidado de que las conexiones sean estancas a través de enchufes, bridas y demás accesorios 
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necesarios. Es en este momento cuando se procede a probar por tramos las uniones para asegurar 
que no haya fugas. Todas las uniones llevaran un procedimiento adecuado aceptado por la 
Dirección de Obra. 
Finalmente se rellenará la zanja primero con gravillín hasta llegar a la cinta señalizadora de 
polietileno y posteriormente se rellenará hasta enrasar con la superficie con el material que se 
extrajo en la excavación. Habrá que compactar el material hasta que la densidad de la superficie se 
parezca en un 98% a la densidad hecha en el ensayo previo. 
A continuación se nombrarán los elementos que constituyen fundamentalmente la red de 
abastecimiento en alta de Amescoa Baja en las unidades que serán medidos. Las cantidades serán 
expresadas junto con los precios en el documento Presupuestos. 
Excavación en zanja. (m3) 
Relleno de la zanja con material seleccionado de la excavación. (m3) 
Arena en cama y recubrimiento de la tubería. (m3) 
Zahorra natural. (m3) 
Todo uno de cantera. (m3) 
Tubería fundición, junta standard Ø 200mm. (m) 
Tubería fundición, junta standard Ø100mm. (m) 
Ventosa trifuncional Ø 200mm. (Unidades) 
Ventosa trifuncional Ø 100mm. (Unidades) 
Válvula compuerta cierre elástico, Ø 200mm. (Unidades) 
Válvula compuerta cierre elástico, Ø 100mm. (Unidades) 
Válvula de retención, Ø 200mm. (Unidades) 
Válvula de retención, Ø 100mm. (Unidades) 
Codo 1/8, 1/16 y 1/32, Ø 200mm. (Unidades) 
Codo 1/8, 1/16 y 1/32, Ø 100mm. (Unidades) 
T-s de diferentes diámetros de entrada y salida. (Unidades) 
Caudalímetro electromagnético, Ø 200mm. (Unidades) 
Caudalímetro electromagnético, Ø 100mm. (Unidades) 
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Carretes de desmontaje. (Unidades) 
Accesorios de bridas y enchufes. (Unidades) 
Arqueta hormigón armado Tipo – A (unidades) 
Arqueta hormigón armado Tipo – B (unidades) 
Arqueta hormigón armado Tipo – C (unidades) 
Caseta de válvulas. (Unidades) 
Obra civil Depósito de hormigón. (Unidades) 
Filtros cerrados. (Unidades) 
Analizadores continuos de cloro. (Unidades) 
Sistema dosificación de cloro. (Unidades) 
Analizador continuo de turbidez. (Unidades) 
Instalación completa de aire comprimido. (Unidades) 
Instalaciones eléctricas. (Unidades) 
Sistema telemático. (Unidades) 
 
1.6.6.1.-Tuberías. 
El diámetro nominal de las tuberías de toda la red de abastecimiento será de 100mm de diámetro 
nominal, excepto el tramo entre el manantial y el depósito general, que será de 200mm. 
La longitud total de tubería de 200mm de diámetro es de 3326m.  
La longitud total de la tubería de 100mm de diámetro es de 8664.7 m. 
Las tuberías serán de funditubo. 
 
1.6.6.2.-Ventosas y desagües. 
De acuerdo con el perfil longitudinal de las redes, es necesario proceder a la colocación de ventosas 
y desagües.  
Las ventosas tienen la misión fundamental de eliminar el aire en la conducción durante el llenado y 
funcionamiento de la misma así como permitir la entrada de aire en la conducción en los momentos 
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de desagüe o rotura de la conducción, evitando que pueda producirse el vacío en el interior de la 
tubería.  
Todas las ventosas son trifuncionales e irán colocadas en una derivación en “T”, en una arqueta de 
hormigón ligeramente armado con tapa de fundición. Los diámetros serán de 200 y 100 mm 
dependiendo de la conducción y su pendiente y la presión nominal será de 16 Atmósferas. Todas 
ellas contarán con una válvula de cierre para su sustitución sin cortar el suministro.  
A su vez la conducción presenta puntos bajos donde es necesario prever la eliminación o desagüe 
de dicho tramo, por roturas o para evacuar de sedimentos de la red. Estarán compuestos por la “T” 
de derivación, una válvula de compuerta y un tubo de desagüe hasta la acequia más próxima. Los 
diámetros de estas válvulas serán de 200 y 100mm. Irán colocados en arquetas de hormigón con 
tapa de fundición.  
 
1.6.6.3.-Protección de la conducción. 
Existen puntos singulares de trazado en la conducción en los que de acuerdo a los ensayos 
realizados en el terreno, se ha estimado conveniente que vayan protegidas mediante manga de 
polietileno de 200 µ de espesor.  
Para la colocación de la manga de polietileno se deberán tener en cuenta cuantas indicaciones 
especifique FUNDITUBO al respecto, protegiendo en dichos tramos no solo la tubería sino todos 
los elementos singulares de la conducción. 
Los puntos a tener en cuenta en la construcción de la red de tuberías serán los cruces con carreteras 
y ríos. 
La red cruzará las siguientes carreteras: 
• NA-7187 
• NA-7130 
• NA-718 
Otro punto a tener en cuenta será el cruce con el río Urederra en las cercanías de la central 
hidroeléctrica de Cementos Portland. 
El contratista seguirá en todo momento las especificaciones que para este tipo de obras aportará la 
empresa de la central hidroeléctrica, en este caso Cementos Portland, como tipo de relleno, losa 
armada de protección, etc., además de proceder a proteger la tubería con manga de polietileno de 
200 μ, 3m a cada lado de cada cruce. 
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1.6.6.4.- Elementos singulares, T-s, codos, etc.  
La red cuenta con codos, T-s, conos de reducción, manguitos, empalmes, carretes, etc., necesarios 
para dar continuidad a la conducción.  
 
1.6.6.5.- Contadores de agua 
El criterio seguido para la colocación de contadores en la red de alta es la utilización de los 
contadores para tener una información completa de los consumos y caudales suministrados en cada 
punto de la red y además poderlos utilizar para controlar las posibles fugas en los extremos de 
dichos tramos. Se han colocado en las entradas y salidas de los depósitos. 
Integrando en el sistema de control unos límites máximos para estas diferencias, que absorban la 
tolerancia de los contadores, el propio sistema detectaría la fuga, dando una señal de alarma y 
actuando automáticamente sobre las válvulas motorizadas necesarias para independizar el tramo. 
Los contadores son electromagnéticos, que carecen de elementos móviles y por lo tanto precisan 
muy poco mantenimiento, además de poder desmontar el transmisor electrónico sin soltar las bridas 
del contador. También disponen de una señal de alarma por sección vacía del contador, lo que en el 
centro de control del sistema se interpretaría instantáneamente como señal de alarma de avería en la 
red. 
 
1.6.6.6.- Elementos de cloración y medida 
Como ya se ha mencionado anteriormente, está previsto que sea en el depósito general y en el 
depósito de San Martín donde se realice el proceso de cloración al agua. Los depósitos, irán 
provistos de un sistema de cloración compuestos por: 
1. Analizador continuo automático de cloro. 
2. Equipo de cloración, con cloro gas por sistema de vacío, estando regulada su dosificación por el 
analizador. 
Todo ello irá conectado al sistema de telemando y control de forma que se tomarán listados 
secuenciales del control del cloro y de las posibles alarmas automáticamente, las cuales el 
encargado de mantenimiento podrá visualizarlas desde su computadora. 
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1.7.- ETAPAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
1.7.1.- Plazo de ejecución 
Para la completa ejecución de las obras se establece un plazo de ejecución de un (1) año a partir de 
la firma del Acta de Replanteo. No obstante, el contratista propone planificaciones alternativas 
siempre que mejoren el plazo anteriormente establecido. Dichas planificaciones deberán ser 
aprobadas por la Dirección de Obra. 
 
1.7.2.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras será de un (1) año y seis (6) meses a 
partir de la fecha de recepción provisional. Durante el mismo, el Contratista vendrá obligado a  
velar por la buena conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran 
oportunamente reflejados en el acta de recepción provisional y cualesquiera otros que surgieran 
durante la vigencia de dicha garantía, siendo imputables a defectuosa ejecución. 
 
1.8.- DIRECCIÓN  FACULTATIVA 
Siendo fundamental para la completa garantía de las obras su perfecta ejecución, el Contratista 
observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este Proyecto y avisará antes de tomar 
determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del mismo, para contar con la 
autorización previa. 
 
1.9.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
De acuerdo con los precios obtenidos, asciende el Presupuesto de Ejecución Material del Presente 
Proyecto a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI UNO 
EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS; que incrementado en los correspondientes 
coeficientes legales (13% gastos generales, 6% beneficio industrial, 21% I.V.A) arroja un 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS DOCE EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS. 
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1.10.- CONCLUSIÓN 
Este Proyecto contiene todos los Documentos reglamentarios, por lo que con lo expuesto, 
más las instrucciones, normas y planos que constituyen el resto del mismo se consideran 
cumplidos los objetivos propuestos y suficientemente clara la manera de realizarlo, estando 
no obstante a disposición de los Organismos Competentes para cualquier aclaración sobre 
el mismo. 
 
1.11.- BIBLIOGRAFÍA 
• FRANK WHITE: Mecánica de fluidos 
• JOSE AGÜEDA SORIANO: Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas 
hidráulicas. 
• Orden Foral 22/2006, de 31 de Enero del Consejero de Economía y Hacienda. 
• Orden Foral 11/1996, de 19 de Febrero del Consejero de Administración local. 
• Ordenanza sobre redes de abastecimiento de agua de la Mancomunidad de Pamplona de 
Octubre de 2007 
• Ordenanza sobre redes de saneamiento de la Mancomunidad de Pamplona de Octubre de 
2007. 
• Norma NTE-IFA 3 de Enero de 1976 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
• Ministerio de fomento 1998. 
• CTE seguridad en caso de incendio. 
• Manual de presto 
• Manual de epanet 
 
Los programas informáticos que se utilizarán serán los siguientes: 
• WORD 
• EXCEL 
• AUTOCAD 
• EPANET 
• EPACAD 
• PRESTO  
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2.-CÁLCULOS 
2.1.-ESTUDIO NECESIDADES DE AGUA POTABLE 
 
Este estudio se ha realizado aplicando la normativa vigente en la Comunidad Foral de Navarra 
relativa al cálculo de las necesidades de agua potable, concretamente el Anexo A.3.1 de la Orden 
Foral 11/1996, de 19 de febrero. Dichas necesidades se computarán para un horizonte de 25 años a 
partir de la fecha de redacción del proyecto.   
 
2.1.1.-Poblacional 
 
Se pueden distinguir dos clases de población, la que permanece en la localidad durante la mayor 
parte del año, incluidas personas que van únicamente fines de semana (población fija), encontrando 
por otra parte las personal que pasan únicamente cierta época del año (población estacional).  
Las dotaciones establecidas para ambas clases de población varían de la forma indicada en sus 
respectivos apartados.  
 
2.1.1.1.-Población fija 
 
Para realizar la estimación de la población fija futura, se tomarán como base las poblaciones del 
último censo realizado, así como las de los censos de los 10, 25 y 50 años anteriores, calculándose 
las tasas de crecimiento anual acumulativo correspondientes a los intervalos entre cada uno de estos 
censos y el último realizado. La tabla con la evolución de la población de Amescoa Baja se 
encuentra en el Anexo 1. 
 
Para el cálculo de los caudales para abastecimiento se tomará un valor de la población con 
estimación a 25 años. Dado que en los últimos años la población ha disminuido se considerará que 
la población no va a crecer y se tomará como valor de población el actual de 791 habitantes. 
Debido a esto, se considerará que la dotación será de 180 l/hab×día. Por lo que el caudal contínuo 
será de:  
                            
    Qp.f= 180l/hab×dia×791hab=142380l/día 
   
2.1.1.2.-Población estacional 
 
Para el cálculo de la población estacional de Amescoa Baja se hace una estimación teniendo en 
cuenta tanto la población que posee una segunda vivienda, como el turismo en la zona, el que se 
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divide tanto en casas rurales como en el camping de Artaza.  
Partiendo de los datos del ayuntamiento de Zudaire estimo la población estacional de Amescoa 
Baja en 400 habitantes. 
 
Qp.e= 180l/hab×dia×400hab=72000l/dia  
 
2.1.2.-Agropecuarios 
 
Se incluyen en esta dotación todas las explotaciones ganaderas ubicadas dentro del casco urbano de 
la localidad. 
La cantidad de cabezas de ganado son las recogidas por el censo agrario del Instituto Navarro de 
Estadística. 
 
Qvacuno=935c×80l/c.día= 74800l/día 
Qporcino=1285c×25l/c.día=32125l/día 
Qaviar=122c×0.5l/c.día=61l/día 
Qlanar=4342c×10l/c.día=43420l/día 
Qcavallar=13c×80l/c.día=1040l/día 
 
Las dotaciones utilizadas para fines agropecuarios son las recogidas por la ley foral, cuya tabla se 
encuentra en el anexo1. 
 
El caudal total para fines agropecuarios será: 
Qganaderia= Qvacuno+ Qporcino + Qaviar + Qlanar + Qcavallar =151446l/dia 
 
2.1.3.-Zonas verdes 
 
Para el cálculo de necesidad de agua de abastecimiento para el riego de las zonas verdes y 
pequeños huertos familiares, he considerado una superficie de 75 metros cuadrados por habitante, 
con un coeficiente reductor, en función del tamaño de la población. Para los cálculos se tomara el 
valor de la población fija. 
La dotación para el riego se mantendrá constante en el tiempo y dependerá de la zona geográfica 
del mapa de la ley foral en la que esté ubicada.  
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Conviene destacar que dichas dotaciones se corresponden al mes de máximo consumo. 
 
Qriegos=791hab×75m2/hab×0.2×5.5l/m2×dia=65257.5l/dia 
 
Las tablas y mapas para el cálculo se encuentran adjuntas en el anexo1. 
 
2.1.4.-Resúmen de dotaciones 
 
Los datos de necesidades se recogen en la Tabla 2.1 
 
Tabla 2.1 Resumen de dotaciones 
NECESIDADES l/día m3/s 
POBLACIÓN FIJA 142380 0.001647 
POBLACIÓN 
ESTACIONAL 
72000 0.000832 
AGROPECUARIAS 151446 0.001752 
ZONAS VERDES 65257.5 0.000755 
TOTAL 431083.5 0.004986 
 
2.1.5.-Relación de caudal por población 
 
Para realizar una estimación del consumo de agua de cada población, se hará un reparto en función 
del porcentaje de cada lugar. Así mismo se calculará aproximadamente que capacidad debería tener 
el depósito de cada pueblo (Tabla 2.2), lo que nos valdrá para tener una idea y proyectarla en la 
solución adoptada. 
 
Tabla 2.2 Relación de caudal por población 
 
 
pueblo p.fija % p.estacional Q(l/día) Q(l/s) Q(m3/s) Q(m3/h) depósito(m3)
artaza 170 21 84 90527,54 1,05 0,00104777 3,77 241,06
baquedano 139 17 68 73284,20 0,85 0,0008482 3,05 206,57
barindano 98 12 48 51730,02 0,60 0,00059873 2,16 163,46
ecala 40 5 20 21554,18 0,25 0,00024947 0,90 103,11
gollano 38 5 20 21554,18 0,25 0,00024947 0,90 103,11
san martin 77 10 40 43108,35 0,50 0,00049894 1,80 146,22
zudaire 229 30 120 129325,05 1,50 0,00149682 5,39 318,65
total valle 791 100 400 431083,50 4,99 0,00498939 17,96 982,17
Qtotal(l/dia)
431083,5
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2.2.-RED DE ABASTECIMIENTO 
 
A continuación se realiza una simulación mediante el programa informático EPANET, que nos 
servirá para dimensionar la instalación. Para el dimensionamiento se tendrán en cuenta las 
exigencias de la explotación y del funcionamiento hidráulico y estático resistente. 
 
2.2.1.-Simulación EPANET 
 
Los cálculos se han realizado a partir de los datos antes explicados y con la ayuda del programa 
EPANET que sirve para llevar a cabo análisis hidráulico y de calidad en redes de distribución de 
agua.   
 
2.2.1.1.-Modelo de simulación hidráulica  
 
El funcionamiento de EPANET es el siguiente: a partir de los datos introducidos en los nudos, la 
cota respecto al nivel de referencia y la demanda de agua; y los introducidos en las tuberías, 
diámetro, longitud, coeficiente de rugosidad y estado, obtiene resultados de altura piezométrica y 
presión en los nudos y de caudal de circulación, velocidad de flujo, pérdida de carga unitaria y 
factor de fricción en tuberías. También hay que incluir los datos del embalse o del depósito.  
EPANET asume que las tuberías están completamente llenas en todo momento. 
La pérdida de carga en una tubería debida a la fricción por el paso del agua puede calcularse 
utilizando tres fórmulas de pérdidas diferentes en el programa:  
• La fórmula de Hazen-Williams  
• La fórmula de Darcy-Weisbach  
• La fórmula de Chezy-Manning.  
 
Para nuestro caso hemos tomado la fórmula de Darcy-Weisbach ya que es la que hemos empleado 
en nuestro aprendizaje y es la más correcta desde el punto de vista académico porque es aplicable a 
todo tipo de líquidos y regímenes. 
Todas las fórmulas emplean la misma ecuación básica para calcular la pérdida de carga entre el 
nudo de entrada y el de salida:  
HL= AqB  
Dónde:   
- HL= pérdida de carga (m)  
- q= caudal (m3/s)  
- A= coeficiente de resistencia  
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- B= exponente del caudal.   
A y B toman valores distintos para cada fórmula de las antes indicadas. Para la de Darcy- 
Weisbach:  
 
A= 0,0826×f(ε,d,q) ×d-5×L  
 
Dónde:   
- ε = Coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach (m)  
- f= factor de fricción (depende de ε, d y q)  
- d= diámetro de la tubería (m)  
- q= caudal (m3/s)  
- L= longitud de la tubería (m)  
 Para nuestro caso, en el que utilizaremos tuberías de fundición nodular y de polietileno, los valores 
de ε son respectivamente: ε = 0.12 y ε=0.0015.   
 
El valor de exponente del caudal para esta fórmula es de 2 (B=2).  
 
Al aplicar la fórmula de Darcy-Weisbach, EPANET emplea distintos métodos para calcular el 
factor de fricción f, dependiendo del tipo de régimen. En nuestro caso, suponemos que estaremos 
trabajando en régimen turbulento con un Re>4000, por lo que el programa utilizará la 
aproximación explícita de Swamee y Jain:  
   
f= .
(	 
.∗
.
.)
     
               
2.2.1.2.-Resultados 
 
La red ha sido implementada al programa Epanet desde el mapa de AutoCAD mediante el 
programa EpaCAD, por lo tanto la red de dicho esquema mantiene una relación proporcional. A 
continuación se añade una imagen en la que viene la numeración de los nudos y las tuberías. 
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Figura 2.1 Esquema de la red 
  
Las propiedades hidráulicas del nuevo sistema de abastecimiento se muestran en las tablas 3 y 4 de 
nudos y tuberías respectivamente, que han sido importadas del programa EPANET:  
 
Tabla 2.3 Nudos del sistema 
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Tabla 2.4 Tuberías del sistema 
 
 
2.3.-DEPÓSITOS 
 
La capacidad de los depósitos reguladores de suministro se determinará en función del régimen de 
las aportaciones, debiendo ser la necesaria para la regulación diaria del volumen de agua 
correspondiente al día de máximo consumo y disponer, además, de un cierto volumen de reserva 
para hacer frente a posibles contingencias, tales como averías en la conducción, incendios, etc. 
Salvo justificación en contrario, se tomará una capacidad comprendida entre una y dos veces el 
máximo consumo diario, incrementado en un volumen de 60 a 240 m3 como reserva para hacer 
frente a un posible incendio en función de los valores que podemos encontrar en la Tabla 1.4 del 
Anexo1 
 
2.3.1.-Depósito general 
 
Es el depósito por donde pasa el agua para todo el Valle de Amescoa, y es por tanto donde se 
realizaran los tratamientos oportunos al agua para su inmediato consumo. Además deberá tener la 
capacidad de almacenamiento de reserva de agua para las poblaciones de Baquedano, Gollano y 
Artaza. 
 
Capacidad total: 24×14×3m=1008m3 
Capacidad entre límites: 24×14×0.5=168m3 
Consumo diario: 73284l(Baquedano) +21554l(Gollano) +90528(Artaza)= 185366l 
 
2.3.2.-Depósito de Zudaire 
 
Capacidad total: 10×10×3m=300m3 
Capacidad entre límites: 10×10×0.5=50m3 
Consumo diario:129325l(Zudaire)+51730l(Barindano)=181055l 
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2.3.3.-Depósito de San Martin 
Capacidad total: 6×6×3m=108m3 
Capacidad entre límites: 6×6×0.5=18m3 
Consumo diario:21554l(Ecala)+43108l(San Martin)=64662l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guanajuato, Noviembre de 2013 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
Fdo.: Iñigo Andueza Irañeta. 
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ANEXO 1 
 
1.1.- Dotación poblacional 
 
Nº HABITANTES LITROS/HABITANTE × DÍA 
MENOS DE 1000 180 
ENTRE 1000 Y 6000 240 
ENTRE 6000 Y 12000 270 
ENTRE 12000 Y 50000 300 
MÁS DE 50000 360 
 
 
1.2.-Dotaciones agropecuarias 
 
GANADO DOTACIÓN (L/cabeza × día) 
VACUNO 80 
PORCINO 25 
AVIAR 0.5 
LANAR 10 
CABALLAR 80 
 
1.3.-Dotaciones zonas verdes 
Tabla zonal 
ZONAS DOTACIÓN (L/m2 × día) 
I 5.5 
II 6 
III 7.5 
 
Tabla del coeficiente reductor 
Nº HABITANTES COEFICIENTE 
MENOS DE 100 0.8 
ENTRE 100 Y 200 0.6 
ENTRE 200 Y 500 0.4 
ENTRE 500 Y 1000 0.2 
MÁS DE 1000 0.1 
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Imagen 1 División zonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.-Tabla especificaciones volumen contra incendios 
POBLACIÓN DE HECHO (AÑO 
HORIZONTE) 
VOLUMEN RESERVA INCENDIOS (m3) 
Menor de 500 60 
De 500 a 5.000 120 
Más de 5.000 240 
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1.5.- Tabla evolución de la población 
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ANEXO 2 
 
2.-TABLAS PARA LOS CALCULOS HIDRÁULICOS 
 
Tabla para el cálculo de pérdidas en tuberías 
 
 
 
Coeficiente de rugosidad para diferentes materiales 
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Coeficientes de pérdidas menores 
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3.1.-Planos de situación.  
 
Améscoa Baja es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra (figura 3.1), situado en la 
merindad de Estella, en la comarca de Estella Oriental, en el valle de las Améscoas y a 60 km de la 
capital de la comunidad Pamplona.  
 
 
Figura 3.1 Ubicación de Amescoa Baja en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
El Valle de Améscoa Baja (figura 3.2) está situado en la parte occidental de la Comunidad Foral de 
Navarra, ocupando la parte oriental de las Amécoas, entre las sierras de Urbasa y Santiago de 
Lóquiz. Su término municipal tiene una superficie de 10,38 km² y limita al Norte con el monte 
Limitaciones (Monte Común de las Améscoas en la Sierra de Urbasa, al Este con el municipio de 
Abárzuza, al Sur con la sierra de Santiago de Lóquiz y con el municipio de Allín; y al Oeste con el 
de Eulate. 
Como se puede apreciar en la imagen, nuestra zona de trabajo está comunicada con la red viaria 
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mediante la NA-718 y la NA-7130. 
 
 
Figura 3.2 Valle de Amescoa Baja. 
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3.2.- Plano general. 
En el diseño de la traza de la red de abastecimiento, se ha considerado conveniente aprovechar las 
trayectorias de caminos y terrenos municipales, respetando tanto los desniveles como los cruces 
con las poblaciones. Sin embargo, a modo esquemático, he creído conveniente para una mejor 
visualización de la red utilizar líneas rectas en el plano general. (Figura 3.3) 
 
 
Figura 3.3 Esquema del sistema de abastecimiento 
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3.3.-Planos de detalle. 
 
Zanja de la red de abastecimiento 
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Detalle de la instalación de las arquetas. 
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Detalles de la instalación de las T-s y codos. 
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A continuación se presenta una imagen de la válvula de compuerta con las dimensiones que 
varían en función del diámetro de la tubería para elegir en cada caso la válvula necesaria. 
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En esta imagen se especifican las dimensiones en función del diámetro de las válvulas de 
retención que colocaremos junto a los desagües para garantizar que no vuelvan las aguas 
expulsadas a la red. 
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4.-PLIEGO DE CONDICIONES 
4.1.-ESPECIFICACIONES GENERALES 
4.1.1. Definición 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye un documento en el que se recogen las 
condiciones generales y particulares que deben cumplir los materiales y unidades de obra, las 
condiciones económicas en que éstas deben realizarse.  
Se hace referencia a las Normas, Pliegos o Instrucciones Generales vigentes que sean de 
aplicación y que quedan incluidos en el presente Pliego de Condiciones por su simple mención.  
El Pliego de Condiciones, junto con los planos del proyecto o sus posteriores modificaciones, 
define todos los requisitos técnicos de la obra y constituyen la norma y guía que ha de seguirse 
para la correcta ejecución y buen fin de los trabajos. 
4.1.2. Ámbito de la aplicación 
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación en las obras correspondientes al Proyecto 
de ABASTECIMIENTO EN ALTA EN AMESCOA BAJA, (NAVARRA). 
Las prescripciones de este Pliego y las de aquellos otros generales que se incluyen en él por 
referencia quedarán incorporadas al Contrato de Obras. 
4.1.3. Contradicciones, omisiones y errores. 
Los Planos y Pliego de Condiciones tienen prevalencia sobre los Pliegos, Normas o 
Instrucciones Generales. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre 
que a juicio de la Dirección de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato.  
En todo caso, las contraindicaciones, omisiones o errores que se advierten en estos documentos 
por la Dirección de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse obligatoriamente en el Acta de 
Comprobación del Replanteo. 
4.2. PRESCRIPCCIONES TÉCNICAS GENERALES 
4.2.1. UNIDADES DE OBRA 
Como norma general el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor técnica 
constructiva que cada obra requiera para su ejecución y cumpliendo para cada una de las 
distintas unidades de obra las disposiciones que se prescriben en las presentes especificaciones.  
Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de obra, la cual tendrá la 
facultad de rechazar, en cualquier momento, aquellas que considere no responder a las normas 
de estas Especificaciones.  
Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije la 
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Dirección de Obra, siendo todos los gastos originados a cargo de la Empresa Constructora.  
Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las presentes Prescripciones sé 
observarán lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción o lo que 
ordene la Dirección de Obra. 
4.2.2.- MATERIALES 
4.2.2.1.- Definición general 
Se entiende por materiales de construcción las unidades teóricas que entran a formar parte o 
constituyen cada unidad de obra. 
4.2.2.2- Especificaciones generales para los materiales 
Las condiciones que deben cumplir los materiales para su recepción en obra serán las que se 
prescriben en los Pliegos de Condiciones, Normas, Instrucciones y Reglamentos que a 
continuación se citan: 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES - PG 3, y actualizaciones del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo y disposiciones posteriores complementarias. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA RECEPCION DE 
CEMENTOS RC 97. 
- NORMAS TECNOLOGICAS PARA LA EDIFICACION, DE MINISTERIO DE LA 
VIVIENDA. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
- NORMAS I.S.O. 
- NORMAS U.N.E. 
- NORMAS D.I.N. 
- NORMAS DE AGUAS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. 
4.2.2.3. Materiales no incluidos en las presentes especificaciones 
Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que hayan sido especificados en estas 
Prescripciones, no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de 
Obra, quien, podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que a su juicio 
sean exigibles, sin que el Contratista de las obras tenga derecho a reclamación alguna. 
4.2.2.4. Procedencia de los materiales 
4.2.2.4.1. Materiales suministrados por el contratista 
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Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, 
excepto aquellos que de manera explícita en este pliego, es estipule hayan de ser suministrados 
por la propiedad.  
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 
por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra, salvo en los 
casos mencionados en el apartado anterior. 
En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y 
tipos de material a emplear. 
4.2.2.4.2. Yacimientos y canteras 
El contratista, bajo su única responsabilidad, y riego, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las Obras. 
El director de Obra podrá exigir el Contratista que por su cuenta y riesgo, realice calicatas 
suficientemente profundas y le entregue la muestra de material necesarias para apreciar la 
calidad de los materiales propuestos. 
La aceptación por parte del Director de Obra de lugar de extracción no limita la responsabilidad 
del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al volumen 
explotable del yacimiento. 
El contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida 
que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente 
autorizado por el Ingeniero Encargado. 
Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 
requerida, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la 
proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá procurarse otro lugar 
de extracción, sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización 
alguna. 
El contratista podrá utilizar, en las Obras Objeto del Contrato los materiales que obtenga de la 
excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
4.2.2.5. Calidad, recepción, prescripciones y ensayos 
4.2.2.5.1. Condiciones generales 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo y ser aprobados por el Director 
de Obra. Cualquier Trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados 
por el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 
4.2.2.5.2. Normas oficiales 
Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 
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establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los vigentes 30 
días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente 
Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 
4.2.2.5.3. Examen y prueba de los materiales 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 
términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona en quien delegue. 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director de Obra o 
del Técnico en quien delegue y serán a cuenta del Contratista. 
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a los 
ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
El contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el 
control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 
resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el 
mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden 
al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen 
el objeto a que se destinen. 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por el Director de Obra.  
En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 
realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, se realizará en los 
talleres o lugares de preparación. 
4.2.2.5.4. Materiales para terraplenes y rellenos 
Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 
realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de 
la Obra. 
Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos 
adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con las siguientes características. 
- SUELOS INADECUADOS: son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas 
exigidas a los suelos tolerables. 
- SUELOS TOLERABLES: No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en 
peso, de piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15cm). Su límite líquido será 
inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y cinco 
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(LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve I.P.>(0,6 
LL-9). La densidad máxima correspondiente al ensayo proctor normal no será inferior a un 
kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3).  
El índice C.B.R. será superior a tres (3).  
El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
- SUELOS ADECUADOS.- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez 
centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por 
ciento (35%) en peso. Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40).  
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un Kilogramo 
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3). El índice C.B.R. será 
superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento 
(2%). El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 
- SUELOS SELECCIONADOS.- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho 
centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento 
(25%) en peso.  
Simultáneamente, su límite líquido será menor de treinta (LL<30) y su índice de plasticidad 
menor de diez (IP>10).  
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
Estarán exentos de materia orgánica.  
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 
NLT-106/72, NLT- 107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 
4.2.2.5.5. Materiales filtrantes para rellenos localizados 
Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasladados de obra de 
fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos naturales o 
procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, escorias o materiales locales 
exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones indicadas para rellenos localizados 
de material fíltrate en el P.G.-3 (Art. 421). 
4.2.2.5.6. Conglomerantes 
4.2.2.5.6.1. Definición 
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 
agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto 
con él. 
4.2.2.5.6.2. Condiciones generales y tipos de cemento 
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El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos". (RC-97). 
Las distintas clases de cemento son las especificadas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cemento". (RC-97). 
4.2.2.5.6.3. Material de tipo granular para asiento de tubería 
Se define el material granular por la siguiente curva granulométrica: 
Tamaño del tamiz     % que pasa 
¾” (19,05 mm)     100 
½” (12,90 mm)     90 
3/8” (9,50 mm)     49-70 
nº 4       0-15 
nº 8       0-15 
En cualquier caso, en este Proyecto se prevé como lecho para tuberías la arena inerte, que no 
ataque por su composición química a los materiales que conforman las redes y sus accesorios. 
La granulometría, el tipo y procedencia de las arenas deberá de ser aprobada por el Director de 
Obra. 
4.2.2.5.7. Hormigones 
4.2.2.5.7.1. Características 
La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al efecto 
la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al Contratista, 
quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia y restantes que 
especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego. 
La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de 
funcionamiento, expresado en revoluciones por minuto, no sea inferior a seis mil (6.000). 
En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga 
de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la 
Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a 
considerarla aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la 
unidad de que se trata. 
4.2.2.5.7.2. Control y Pruebas 
El control de calidad del hormigón y de sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en 
el capítulo correspondiente de la Instrucción EHE. 
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La resistencia característica del hormigón a comprensión se controlará mediante ensayos de 
control a nivel normal. 
Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el artículo 69.4 
de la Instrucción EH-91. 
El Contratista suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien ésta designe, las muestras 
necesarias para la ejecución de los ensayos. 
La calidad de los aceros para hormigón se controlará mediante ensayos a nivel normal de 
acuerdo con la norma EH-91. 
El control de la ejecución de las obras de hormigón se ajustará a lo previsto en el capítulo X de 
la Instrucción EH-91. 
4.2.2.5.7.3. Hormigones preparados en planta 
Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la norma EHPRE-72. 
4.2.2.5.8. Tuberías flexibles 
4.2.2.5.8.1 Tuberías de acero 
Solo se utilizarán en las zonas indicadas en el Proyecto o por la Dirección de Obra. 
Serán de aplicación las siguientes normas, en tuberías de acero para saneamiento: 
ASTM A475.- General Requirement for Delivery of Zinc Coated (Galvanized) Iron or Steel 
Sheets, Coils and Cut Lengths Coated by Hec Hot Dip method. 
ASTM A762.- Precoated (Polymeríe) Galvanized Steel Sewer and Dramage Pipe. 
ASTM A760.- Pipe, Corrugated Steel, Zinc Coated (galvanized) 
Las tuberías de acero se protegerán interior y exteriormente según las especificaciones del 
presente Pliego y del capítulo 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Abastecimiento de Agua. 
4.2.2.5.8.2. Fundición dúctil  
Serán de aplicación las normas siguientes: TUBOS. 
ASTM A746.- "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe". JUNTAS. 
AWWA C110.- "Gray-lron and Dectile Iron Fittings, 3 Inch through 48 inch, for Water and 
other Liquids". Protección anticorrosión (interior y exterior). AWWA C104.- "Cement Mortar 
Living for Cast-lron and Ductile-lron Pipe and Fittings for Water". AWWA C105.- 
"Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast-lron Piping for Water and other Liquids". 
4.2.2.5.8.3. Tubería de plástico 
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Se ajustarán a las siguientes Normas: 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC). Conducciones con presión. 
UNE 51.112.- "Tubos y accesorios de UPVC para abastecimiento de agua. Características y 
métodos de ensayo". 
UNE 53.112.- "Accesorios inyectados de UPVC para conducción de agua a presión y unión por 
adhesivo o junta elástica. Características y método de ensayo". 
UNE 53.395.- "Códigos de buena práctica para tubos de UPVC para conducción de agua a 
presión". 
UNE 53.177.- "Accesorios inyectados de UPVC para unión por junta elástica, serie presión. 
Cotas de montaje". 
PNE 53.377.- "Tubos de UPVC presión, serie métrica. Medidas de collarines inyectados para 
bridas libres en uniones encoladas". 
Conducciones sin presión. 
UNE 53.114.- "Accesorios inyectados de UPVC para evacuación de aguas pluviales y 
residuales, para unión con adhesivo y/o junta elástica. Características y métodos de ensayo". 
UNE 53.332.- "Tubos de UPVC para redes de saneamiento horizontal. Características y 
métodos de ensayo". 
UNE 53.114.- "Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta elástica, 
utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. 
Los adhesivos para tubos de PVC no plastificados se ajustarán a las Normas: 
UNE 53.174.- "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de UPVC. 
Características". 
UNE 53.175.- "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de UPVC. Métodos de 
ensayo". 
4.2.2.5.8.4. Tubos de polietileno (PE) 
Condiciones con presión. 
UNE 53.131.- "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 
métodos de ensayo". 
UNE 53.333.- "Tubos de PE de media y alta densidad para redes subterráneas distribución de 
combustibles gaseosos". 
UNE 53.394.- "Códigos de buena práctica para tubos de PE para conducción de agua a presión". 
Conducciones sin presión. 
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UNE 53.365.- "Tubos y accesorios de PE de alta densidad para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no, y empleadas para la evacuación y desagüe. Características y métodos de 
ensayo". 
4.2.2.5.8.5. Condiciones generales sobre tuberías de fundición 
Cumplirán la Norma Internacional ISO 2531 relativa a tubos de fundición dúctil para 
canalizaciones con presión (1974). 
4.2.2.5.8.6. Espesor de los tubos 
a) Generalidades 
La sección II de la presente Norma Internacional define una gama de tubos en fundición dúctil 
que responde a la mayoría de las necesidades usuales, en particular, al transporte y la 
distribución de agua o de gas con presión. 
El espesor de los tubos se define en función de su diámetro por fórmulas lineales. 
Este espesor ha sido calculado en función del diámetro nominal DN por la fórmula del Artículo 
4, dado el coeficiente K de esta fórmula, el valor K. = 9.  
e = 4,5+ 0,009 DN En estas fórmulas, e= espesor normal de la pared en mm.  
DN= diámetro nominal en mm. 
La presión de prueba en fábrica de estos tubos es la que se especifica en la Norma 
correspondiente. 
b) Espesor de los tubos. 
El espesor normal de los tubos será calculado en función de su diámetro nominal, por la 
fórmula: e = K (0,5 - 0,001 DN) en la cual: 
e= espesor normal de la pared en mm. 
DN= diámetro nominal en mm. 
K= coeficiente escogido en la serie números enteros...8, 9, 10, 11, 12.... Y definido en 
las especificaciones particulares de la Sección II de la presente Norma Internacional. 
4.2.2.5.9. Control y fabricación de pruebas 
4.2.2.5.9.1. Generalidades 
Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la 
Administración durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un 
representante, que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser 
sometidos dichos elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose 
además dimensiones y pesos. 
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Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar en 
fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de 
materiales estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según 
las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí 
mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en 
su contrato, con el fabricante. 
El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como mínimo del 
comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 
Administración, el fabricante y el contratista. 
El Director de Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas obligatorias en 
fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma 
satisfactoria, dichos ensayos. 
Las pruebas en fábrica de las tuberías de Abastecimiento se ajustarán a lo descrito en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento. 
4.2.2.5.9.2. Lotes y ejecución de las pruebas 
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo que el 
Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor número y salvo lo 
dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento, 
para características mecánicas de la fundición. 
El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán probarse. Por 
cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el 
menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 
En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son satisfactorios, se 
procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico. 
4.2.2.5.9.3. Aceptación o rechazo de los tubos 
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el párrafo anterior, las 
pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada 
lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas anteriormente así como las 
dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego serán rechazados. 
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá ésta misma sobre 
dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote 
ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de efectuar los ensayos de 
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tubería instalada que se indican en el Presente Pliego y reponer, a su costa, los tubos o pieza que 
puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas de zanja. 
4.2.2.5.9.4. Pruebas en zanja 
Una vez instalada la tubería, antes de su recepción se procederá a las pruebas preceptivas de 
presión interior y estanqueidad que se indican en el capítulo 11 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento, en el caso de tuberías de abastecimiento y 
las previstas en este y en particular las indicadas en la Memoria del presente Proyecto. 
4.2.2.5.9.5. Gastos de ensayos y pruebas 
Son a cargo del contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas obligatorias y los 
que con este carácter se indiquen en el pliego tanto en fábrica como al recibir el material en obra 
y con la tubería instalada. 
Será asimismo de cuenta del contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra 
que exija el Director de Obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del 
material. 
Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los laboratorios oficiales, designados por la 
Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos 
realizados en fábrica o en la recepción del material en obra serán abonados por el contratista o 
por la Administración con cargo a la misma, si, como consecuencia de ellos, se rechazasen o se 
admitiesen, respectivamente, los elementos ensayados. 
El Contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de Obra 
disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas de zanja prescritas en el presente 
Pliego, sin que ello suponga a la Administración gasto adicional alguno. 
4.2.2.5.9.6. Control y pruebas particulares para tuberías de fundición para abastecimiento 
a) Tolerancia de espesor 
La tolerancia de espesor de pared de los tubos centrifugados será fijada en función del diámetro 
nominal del tubo en mm., según fórmula:  
(1,3 + 0,001 DN) 
No se fija límite de tolerancia en más. 
b) Longitudes de fabricación y tolerancia de longitud 
Tubos con enchufe 
Las longitudes normales de fabricación de los tubos con enchufe pueden ser: 
Diámetro Nominal (DN)     Longitudes normales (m) 
Hasta el diámetro 500 inclusive   4-5-5,5-6 
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Por encima del diámetro 500    4-5-5,5-6-7 
El fabricante podrá suministrar hasta el 10% de la cantidad total de tubos de cada diámetro, en 
longitudes inferiores a las normales especificadas; la reducción de longitud admitida viene dada 
por la tabla siguiente: 
Longitudes especificada (m)    Reducción de longitud (m) 
4       0,5-1 
Por encima de 4     0,5-1-1,5-2 
c) Tolerancias de rectitud de los tubos centrifugados 
Haciendo rodar los tubos sobre dos raíles distantes aproximadamente 2/3 de la longitud L de los 
tubos, la flecha máxima fm, expresada en milímetros, no debe sobrepasar 1,25 veces la longitud 
L de los tubos expresada en mm. fm<1,25 L 
d) Tolerancias de peso 
Los pesos de los tubos serán los correspondientes a las tablas que figuran en el catálogo del 
fabricante: serán calculados tomando como densidad de la fundición 7.050 Kg/m3. Las 
tolerancias admitidas sobre estos pesos serán las siguientes: 
Tipos de tubos      Tolerancias 
Tubos: Hasta el 0200 inclusive    ± 8% 
Centrifugados: Por encima del 0200   ± 5% 
NOTA: Los tubos cuyo peso sea superior al máximo admitido serán aceptados, con la condición 
de que satisfagan todas las demás cláusulas de la presente Recomendación. 
e) Ensayos de tracción - probetas 
Tubos fundidos por centrifugación en coquilla metálica o en el molde de arena. 
La probeta mecanizada destinada al ensayo de tracción será obtenida del extremo liso de los 
tubos; se extraerá aproximadamente del centro del espesor y su eje debe ser paralelo al eje del 
tubo. 
Llevará una parte cilíndrica cuya longitud entre trazas será igual a cinco veces su diámetro, 
viniendo dado este en función del espesor del tubo según la tabla siguiente: 
Espesor del tubo (mm)     Diámetro de la probeta (mm) 
Inferior a 5      2,0 
Igual o superior a 5 e inferior a 6   2,5 
Igual o superior a 6 e inferior a 7   3,0 
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Igual o superior a 7 e inferior a 8   3,5 
Igual o superior a 8 e inferior a 10   4,0 
Igual o superior a 10 e inferior a 12   5,0 
Igual o superior a 12     6,0 
f) Ensayos de tracción – método y resultados 
Los ensayos mecánicos del fabricante deben ser efectuados en el curso de la fabricación. 
Los ensayos mecánicos de recepción deben ser efectuados sobre elementos agrupados de la 
siguiente manera: 
Tubos fundidos por centrifugación en coquilla metálica 
Cada lote debe estar formado por los tubos fabricados sucesivamente a razón de: 
* 100 tubos, hasta el DN 300. 
* 50 tubos, para DN 350 a 600. 
* 1 Newton/mm² = 0,102 Kgf/mm². 
* El límite de elasticidad no debe ser medido más que según el acuerdo particular y en las 
condiciones que se especifiquen en el pedido. 
El fabricante debe extraer de un tubo del lote una probeta de tracción que debe satisfacer las 
prescripciones de la tabla anterior. 
Si los resultados de este ensayo son inferiores a los valores mínimos prescritos, deben ser 
obtenidas otras dos probetas del mismo tubo; estas deberán satisfacer las mismas prescripciones. 
Los tubos de los que han sido obtenidas las probetas deberán ser aceptados por el comprador 
como si tuvieran su longitud total. 
g) Ensayo de dureza Brinell 
La comprobación de la dureza Brinell establecida en el artículo 7 se realizará sobre la superficie 
exterior de los tubos, después de un ligero rectificado 
h) Presiones máximas de servicio y pruebas con presión interior Presión máxima de servicio. 
Las presiones máximas de servicio de los tubos deberán ser determinadas por los reglamentos 
en vigor en cada país, en función de la presión de prueba en fábrica y de las condiciones de 
servicio previstas: naturaleza del fluido transportado, sobrecargas fijas o rodantes, etc. 
i) Pruebas con presión interior Tubos con enchufe 
Los tubos deben ser sometidos en fábrica a una prueba hidráulica durante 15 segundos, con una 
presión mínima expresada en bares (1 bar = 1,02 Kp/cm2) definida en función del coeficiente K 
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(norma interna. ISO 2531 Mt=4) de la siguiente manera: 
* DN 80 a 300 inclusive P= 0,5 (K + 1)A2 
* DN 350 a 600 inclusive P= 0,5 KA2 
NOTA: Dada su gran resistencia mecánica, los tubos en fundición dúctil pueden ser utilizados 
en una gran gama de condiciones de servicio. Las presiones de prueba hidráulica o de control de 
estanqueidad son, pues, precisadas en las especificaciones particulares de cada tipo. Para las 
canalizaciones de gas, pueden ser previstos ensayos particulares. 
j) Recepción 
Si el comprador desea recibir los tubos, esta recepción debe efectuarse en la fábrica. El 
fabricante debe proveer los apartados de ensayo, el material, las plantillas de control y el 
personal necesario. 
El agente de recepción designado por el comprador y acreditado ante el fabricante debe ser 
avisado con antelación del momento en el que tendrán lugar las operaciones de recepción. 
El agente de recepción puede asistir a la obtención, preparación y ensayo de las probetas, 
control dimensional y pesado, así como a los ensayos hidráulicos. 
La recepción y pesado de los tubos puede hacerse después del revestimiento. 
Si el comprador o su representante no se presentan para asistir a estas operaciones en el 
momento oportuno, el fabricante puede proceder a la recepción sin la presencia del comprador o 
de su representante. 
4.2.2.5.10. Prefabricados de hormigón 
4.2.2.5.10.1 Definición y consideraciones generales 
* Definición. 
Se definen como piezas prefabricadas de hormigón aquellos elementos constructivos de 
hormigón que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye, entre otros, vigas, tubos y 
conductos de hormigón armado o pretensado, colectores de desagüe, arquetas de drenaje y 
cualesquiera otros elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya 
fabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada por el Director de Obra. 
* Características geométricas y mecánicas. 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones, y características 
especificadas en los planos y el Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier 
tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas características 
cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al 
elemento de que se trate. La aprobación por el Director de Obra, en su caso, no libera al 
Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 
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En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban 
proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación 
de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no 
prefabricado proyectado, la función encomendada al conjunto de la obra al elemento de que se 
trate. La aprobación del Director de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la 
responsabilidad que le corresponde en este sentido. 
* Materiales. 
Los materiales empleados en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
presente Pliego. 
* Fabricación, manejo y colocación de los elementos. 
El contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un expediente en el que se 
recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso 
de fabricación, detalles de la instalación del taller, tolerancias y controles durante la fabricación, 
pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y 
almacenamiento y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo 
ello de acuerdo con las prescripciones que los planos y el Pliego establezcan para los elementos 
en cuestión. 
La aprobación por el Director de Obra a la propuesta del Contratista no implica la aceptación de 
los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 
* Control y Pruebas. 
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los 
elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas, las piezas 
deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características 
previstas, serán de cuenta del Contratista. 
Se efectuará un ensayo de este tipo por cada cincuenta (50) piezas prefabricadas o fracción de 
un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las 
características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es también 
negativo. 
Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del Contratista. Cualesquiera otros 
ensayos destructivos que realice el Director de Obra los habrá abonado las piezas al Contratista 
si cumplen condiciones, pero no abonándoselas si no las cumplen y, en cualquier caso, el 
incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, autoriza a 
rechazar el lote completo. 
* Piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra. 
Las piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra, de acuerdo con lo previsto en Proyecto, 
deberán ser ensayadas y recibidas de acuerdo con lo que indique el Director de Obra. 
En particular, la sustitución de elementos que el Proyecto se suponen construidos dentro del 
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ámbito de la Obra, por otros fabricados fuera de ella, obligará a que el Director de Obra decida 
un sistema de condiciones y ensayos de recepción que, incluso, podrá consistir en la inspección 
y control de los materiales primarios con los que se construyan, y de su proceso de fabricación. 
4.2.2.5.11. Madera 
4.2.2.5.11.1 Condiciones generales 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares, 
deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en 
todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
- Dar sonido claro por percusión. 
4.2.2.5.11.2 Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidente. 
La madera de construcción escuadrada será madera sin puntas de arista vivas y llenas. No se 
permitirán en ningún caso del empleo de madera sin descortezar. 
4.2.2.5.12 materiales siderúrgicos 
4.2.2.5.12.1 Acero a emplear en armaduras 
* Condiciones generales: 
El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas, barras corrugadas o mallas 
electro soldadas, y cumplirá las condiciones exigidas para este material por la instrucción para 
el Proyecto de Construcción de Obras de Hormigón en Masa y Armada EHE. 
* Almacenamiento y transporte: 
Las armaduras de acero se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, ni se manchen de grasa, ligante o aceites.  
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A la llegada a obra de cada partida se realizará una toma de muestras, y sobre ellas se procederá 
a efectuar un ensayo de plegado. 
Independientemente de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo estime 
conveniente, se realizarán las series de ensayos necesarios para la comprobación de las demás 
características reseñadas de la instrucción EHE. 
4.2.2.5.12.2 Válvulas de compuerta 
Las válvulas serán suministradas completas, con todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento. Estarán provistas de un dispositivo de indicación de apertura y cierre y de un 
dispositivo para evitar su maniobra por personal no autorizado. 
Las características de las válvulas de compuerta a instalar son: 
- Cuerpo de hierro fundido GG-25 con bridas barrenadas a PN-10. 
- Tapa de hierro fundido GG-25. 
- Cierre de hierro fundido GG-25, cubierto con EPDM. 
- Eje de acero inoxidable pulido X20CR13. 
- Estopa de 6 labios en EPDM. 
- Volante de aluminio. 
- Junta tórica en EPDM. 
- Construcción BV-05-47. 
- Arandela sujeción del eje en latón laminado. 
- Presión de prueba de carcasa 16 Kg/cm2. 
- Presión hidráulica con obturador cerrado 10 Kp/cm2 
- Marca Belgicast o similar. 
4.2.2.5.13. Facilidades para la inspección 
El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades para el 
reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo 
la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes incluso a 
las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 
4.3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
4.3.1. EJECUCIÓN, CONTROL GENERAL, MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO 
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DE LAS OBRAS 
Generalidades 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares determina las que deberán cumplirse 
en el Proyecto de ABASTECIMIENTO EN ALTA EN AMESCOA BAJA, (NAVARRA). 
Además de las normas contenidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales" para las 
obras de carreteras y puentes del M.O.P.U. de 1975, y de las Prescripciones Técnicas 
Particulares antes señaladas, serán de aplicación las disposiciones complementarias en vigor en 
el momento de la licitación de las obras. 
El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras 
puedan ser realizadas. 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será 
compatible con los plazos de programación. 
Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de 
Obra, y recabar su autorización. 
En los artículos correspondientes del presente Capitulo se especifican a título orientativo, el tipo 
y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para 
controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y 
que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que 
exija una frecuencia mayor. 
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 
conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos. 
El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará 
las facilidades necesarias para ello. 
El Director de Obra o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de 
ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así 
como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de 
facilidades para la inspección de las mismas. 
En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a satisfacer 
los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo del contratista, 
salvo en los casos siguientes: 
a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazada. 
b) Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades 
de obra que han sido realizados en los ensayos efectuados por la Dirección de Obra. 
4.3.2. REPLANTEO 
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4.3.2.1. Elementos que se entregaran al contratista 
La Propiedad entregará al Contratista una red primaria de bases para el replanteo dispuestas 
sobre el terreno y provistas de inscripción para su identificación; una relación de las bases que 
constituyen la red primaria con las coordinadas horizontales de todas ellas y cota de un número 
suficiente de las mismas, un listado de todos los puntos de los ejes de colector, ramales y demás 
alineaciones que hayan de ser replantadas con expresión de sus coordenadas horizontales y su 
cota, y los elementos necesarios para el replanteo de las obras de fábrica y complementarias que 
haya que construir. 
Una vez entregada al Contratista la red primaria de bases de replanteo, correrá de su cuenta la 
vigilancia y conservación de la misma, debiendo dar cuenta inmediata al Director de Obra de la 
destrucción o remoción de cualquier base de la red primaria para que pueda disponer lo 
necesario para su reposición por el Contratista. 
4.3.2.2. Plan de replanteo 
El Contratista propondrá al Director de Obra para su aceptación un plan de replanteo en el que 
se tendrá en cuenta que el replanteo de los puntos del eje de los colectores y alineaciones que 
indique el Director de Obra; deberá estar terminado, por lo menos, quince (15) días antes del 
comienzo de las obras en cualquier punto del tramo. 
En dicho plan se detallará el sistema o los sistemas que se emplearán para replantear. 
4.3.2.3. Intensificación de bases 
Aprobado por el Director de Obra el plan de replanteo, el Contratista procederá a la 
intensificación de bases en la medida necesaria. Dichas bases se materializarán en el terreno de 
forma similar a las de la red primaria. En todo caso, el sistema de materialización deberá 
obtener la aprobación del Director de Obra. 
Los trabajos de campo de dicha intensificación serán realizados por el Contratista. 
4.3.2.4. Replanteo y nivelación de los puntos de las alineaciones principales 
Los puntos de los ejes de todas las alineaciones proyectadas se replantearán por el Contratista, 
mediante estacas, desde las bases primarias e intensificadas, según los sistemas propuestos por 
el mismo y aceptadas por el Director de Obra. 
Las alineaciones consideradas como principales por el Director de Obra, deberán tener 
replanteados y nivelados todos sus puntos, por lo menos, quince (15) días antes del comienzo 
del tramo. 
Igualmente, y con una antelación de 7 días le será entregado a la Dirección la planta y perfil 
longitudinal elaborado por el Contratista, del tramo a ejecutar. Dicha entrega y la 
correspondiente aprobación por parte de la Dirección de Obra será indispensable para el 
comienzo, la ejecución del tramo, considerándose su incumplimiento como grave. 
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4.3.2.5. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y de las obras de fábrica 
Los puntos de las restantes alineaciones, así como las obras de fábrica, podrán replantearse a 
medida que lo requiera la marcha de las obras. El Director de Obra marcará, para cada una de 
ellas, el intervalo de tiempo que, como mínimo ha de mediar entre el final del replanteo y la 
iniciación de las obras. 
4.3.2.6. Comprobación de replanteo 
El Director de obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del replanteo que 
estime conveniente, para lo cual el Contratista le prestará, a su cargo, la asistencia y ayuda 
necesaria, cuidado de que la ejecución de las obras no interfiera tales comprobaciones, sin que 
por ello tenga derecho a indemnización alguna. 
4.3.2.7. Responsabilidad del replanteo 
Sin perjuicio de dichas comprobaciones la responsabilidad del replanteo a partir de la red 
primaria es del Contratista y los perjuicios que ocasionaran los errores de replanteo deberán ser 
subsanados por el Contratista a su cargo. 
4.3.3. ACCESO A LAS OBRAS 
4.3.3.1 Construcción de caminos de acceso a las obras 
Salvo los previstos en los planos, los caminos a las obras y a los distintos tajos serán construidos 
por el Contratista por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo que sobre los mismos figure en el 
Programa de trabajos aprobado. En todo caso, el plan de acceso deberá ser aprobado por el 
Director de Obra. 
El Director de Obra podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros 
nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 
Los caminos de acceso estarán realizados de forma que no interfieran la ejecución y 
funcionamiento de las obras definitivas. En el caso de que produjeran interferencias, las 
modificaciones necesarias para proseguir las obras serán también por cuenta del Contratista. 
4.3.3.2 Conservación de los caminos de acceso 
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante 
la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo. 
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan sido especialmente dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta si así lo 
exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 
4.3.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
4.3.4.1. Proyecto de instalaciones y obras auxiliares. 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los proyectos de las instalaciones, 
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y obras auxiliares establecidas en el Programa de Trabajo aprobado. 
Dichos proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 
adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los 
plazos previstos en el Programa de Trabajo. 
Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente respecto del comienzo de 
las obras para que dicho Director de Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 
La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones de obras auxiliares y servicios 
generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los 
plazos de ejecución de las obras definitivas. 
4.3.4.2 Ejecución de las instalaciones y obras auxiliares 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para 
la ejecución de la Obra contratada y aportar el equipo necesario para las instalaciones previstas. 
4.3.4.3. Ubicación y retirada de instalaciones y obras auxiliares 
Las instalaciones y obras auxiliares se ubicarán en lugares donde no interfieran la ejecución de 
las obras principales. 
La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 
correspondientes deberá ser anunciada al Director de Obra quien lo autorizará si está realmente 
terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado para obligar esa 
retirada cuando a su juicio las circunstancias de la obra lo requieran. 
Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto 
original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra 
para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 
4.3.4.4. Instalaciones de acopios 
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 
utilización en la obra; requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización. 
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ella, de forma que puedan recuperar su aspecto 
original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
4.3.5. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DEMOLICIONES 
4.3.5.1. Demoliciones de fábricas de cualquier tipo 
4.3.5.1.1. Definición 
Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las obras de hormigón 
en masa o armado, empedrados, adoquinados, aceras, obras de fábrica, levantado de cercos, 
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elementos prefabricados y edificaciones en general. 
4.3.5.1.2. Ejecución de las obras 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes. La 
Dirección de las obras designará y marcará los elementos que haya que conservarse intactos. 
Los trabajos se realizarán de la forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra. 
Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento serán retirados a vertedero. 
4.3.5.1.3. Medición de abono 
Estas unidades se abonarán por aplicación de los precios de cuadro de precios, a los metros 
cúbicos (m3), metros cuadrados (m2), o metros lineales (m), correspondientes a la unidad de 
obra realmente ejecutada e incluye todas las operaciones necesarias para su total realización. 
4.3.5.2. Demoliciones de firmes de carreteras y caminos 
4.3.5.2.1. Definición 
Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los firmes de carreteras 
y caminos existentes. 
4.3.5.2.2 Ejecución de las obras 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes. 
Los trabajos se realizarán en forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra. Todos los materiales serán retirados al vertedero. 
4.3.5.2.3. Medición y abono 
Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente en el cuadro de precios a los 
metros cuadrados (m2) de firme de carretera o camino demolido e incluye todas las operaciones 
necesarias para su total realización, incluso la señalización preceptiva y ayuda del personal al 
tráfico. 
4.3.5.3. Desbroce del terreno 
4.3.5.3.1. Definición 
Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. 
4.3.5.3.2. Ejecución de las obras 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
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condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones existentes. La 
Dirección de Obra, designará y marcará los elementos que hayan de conservarse intactos. 
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 
Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a vertedero. Los 
restantes materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la Dirección 
de obra de la forma y en los lugares que aquél proponga. 
4.3.5.3.3. Medición y abono 
Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente al cuadro de Precios a los 
metros cuadrados (m2) de terreno desbrozados e incluye aquellas operaciones de detalle 
manuales para su total realización. 
4.3.5.4. Escarificación y compactación 
4.3.5.4.1. Definición 
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medio de mecanismos, y 
su posterior compactación. Estas operaciones se realizarán una vez efectuadas las de desbroce 
y/o retirada de la tierra vegetal. 
4.3.5.4.2. Ejecución de las obras 
4.3.5.4.2.1. Escarificación 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipulen en los 
Planos o que en su defecto, se señale el Director de las obras, hasta un límite máximo de 
veinticinco centímetros (25 cm). 
4.3.5.4.2.2. Composición 
La densidad a obtener será igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate. 
4.3.5.4.2.3. Medición y abono 
La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el terreno. 
4.3.5.4.3. Carga y transporte de escombros a vertedero 
Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las precauciones 
precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc. 
El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la 
zona de obra depositen restos de tierra, barro, etc. 
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4.3.5.4.3.1 Mediciones y abono 
Esta unidad, se abonará por aplicación del precio correspondiente del cuadro de precios a los 
metros cúbicos realmente transportados medidos sobre camión 
4.3.6. COMPROBACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Cuando el Contratista considere que una unidad de obra, o un tramo de ésta, en el caso de 
unidades extensas, se encuentra COMPLETAMENTE terminada, reuniendo todas las 
condiciones requeridas en el presente Pliego en cuanto a calidad de los materiales, densidad, 
granulometría, acabado geométrico, etc., deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de las 
obras. 
La Dirección de las obras en el plazo de 72 horas como máximo procederá a realizar las 
comprobaciones pertinentes, comunicando al Contratista la aceptación o no de la citada unidad 
o tramo de ella. 
No se ejecutará ninguna unidad de obra sin la expresa aceptación por parte de la Dirección de 
obra, de la unidad subyacente, siendo de cuenta del Contratista cuantos gastos y perjuicios 
pudieran ocasionarse por el incumplimiento de este precepto. 
 
4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
4.4.1. EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
4.4.1.1. Definición 
Se define la excavación de tierra vegetal como excavación y transporte a acopio, lugar de 
empleo o vertedero, de los terrenos cultivados o con vegetación, que se encuentran en el área de 
construcción. 
4.4.1.2. Operaciones que comprende 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Excavación, carga y transporte a lugar de empleo, acopio y vertedero. 
- Descarga y apilad. 
Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones 
complementarias dadas por el Director de Obra. 
4.4.1.3. Ejecución de las obras 
Antes del comienzo de los trabajos, el contratista someterá la aprobación del Director de Obra, 
un plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra vegetal y las zonas 
elegidas para acopio o vertedero. Una vez aprobado dicho plan se empezarán los trabajos. 
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El espesor a excavar será el ordenado por el Director de Obra. 
Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se 
utilizará maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladoras 
para su remoción. La tierra vegetal que haya de ser acopada en caballones para posterior empleo 
se mantendrá separada de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 
El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,50 m) de altura, con 
la superficie ligeramente ahondada y sus taludes laterales lisos e inclinados para evitar su 
erosión. 
La tierra vegetal que no ha de utilizarse posteriormente o que se rechace, se transportará a 
vertederos, sin que proceda abono adicional por esta carga y transporte. 
4.4.1.4. Medición y abono 
Esta unidad se abonará por metros cúbicos (m3) de excavación realmente ejecutada medida 
sobre el terreno, incluye todas las operaciones necesarias para tal fin. 
4.4.2. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
4.4.2.1. Definición 
Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento de 
obras de fábrica y asentamiento de caminos, excavación previa de zanjas y taludes. 
4.4.2.2. Ejecución de las obras 
En general en la ejecución de este tipo de Obras será de aplicación la norma NTE-ADE. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones, según planos y/o 
Replanteo o se indiquen por la Dirección de Obra. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno no excavado. En especial se adoptarán las medidas necesarias para evitar 
los siguientes fenómenos; inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las Obras. 
Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de las Obras se mantendrán en 
perfectas condiciones de drenaje. 
La tierra vegetal que se encuentra en las excavaciones y que no hubiera extraído en el desbroce, 
se removerá y acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 
erosionables u otros usos. En cualquier caso la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las 
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condiciones requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos fijados en los 
planos. El contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se 
obtenga de la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos, siendo su 
abono de la forma que se expresa en el mismo apartado. 
Las excavaciones en roca, se ejecutarán de forma que no se daña, quebrante o desprenda la roca 
no excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el 
Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 
Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación, 
y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el 
personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar todas las 
precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y 
protecciones frente a voladuras, en especial en núcleos habitados, siempre de acuerdo con la 
legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aun cuando no fuese expresamente 
requerido para ello por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las Obras de la 
Dirección de Obra. 
En cualquier caso los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que 
expresan en los planos. 
En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con los 
datos de los planos fueses inestables en una longitud superior a quince metros(15m), el 
Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra, la aprobación del nuevo talud, sin que por 
ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo 
anterior, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las 
Obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente 
las reparaciones complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de Obra, el contratista será 
responsable de los daños ocasionados. 
En las excavaciones para la explanación previa en zanjas las dimensiones serán las que se 
expresan en los Planos del Proyecto. 
4.4.2.3. Tolerancias 
En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco (25) 
centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar 
comprendida la correspondiente cota del Proyecto o Replanteo. En las excavaciones en tierra la 
diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso la superficie resultante debe 
ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, para evitarlo, el 
Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, bien terminando la excavación 
correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a la cuneta. 
En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 
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centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las 
excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros más o 
menos. 
En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en cota 
de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas en 
roca y de cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en ambos 
casos quedar la superficie perfectamente saneada. 
4.4.2.4. Medición y abono 
La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación el precio correspondiente del cuadro de 
precios al volumen en metros cúbicos (m3). 
El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles transversales tomados 
antes y después de la explanación cada quince (15) metros como máximo, entendiéndose como 
abono entre cada dos perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas 
por la distancia entre ellos, con las indicaciones límites que en este Pliego se expresan. 
No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 
existentes que ocasionen un menor rendimiento. 
4.4.2.5. Excavaciones en zanjas y pozos 
* Definición 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción general, 
derivaciones, desagües, pasos inferiores de caminos, obra especial enterrada, sobre anchos en 
las juntas de las tuberías) y pozos para cimentación. 
* Ejercicio de las obras 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie firme y limpia a 
nivel o escalonada, según se ordene. 
No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 
condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación 
satisfactorios. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y su sustitución por material apropiado. 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarias para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de 
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la excavación de acuerdo con el cuadro de precios. 
El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de 
la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos. 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre 
material meteorizable, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm), no se efectuará 
hasta momentos antes de construir aquellos. 
Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con las 
modificaciones que acepte la Dirección de Obra. 
Si el Contratista desea aumentar la anchura de la zanja (por ejemplo, para colocar well - points 
para drenaje de la zanja) necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. 
Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de la 
zanja cuya anchura se ha aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga debida al 
relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30 m. 
Si se encontrase roca por encima de la cota de fondo de la zanja se podrán modificar las 
anchuras de zanja para permitir el apoyo de la tablestaca en la roca subyacente. En este caso la 
sobre excavación correspondiente será de abono de acuerdo con las instrucciones del Director 
de Obra. 
Los taludes de las zanjas y pozos serán lo que, según la naturaleza del terreno permitan la 
excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquellas con 
la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, 
estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que corresponden en este 
sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a voladuras, aun cuando no 
fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección y vigilancia de las 
obras de la Dirección de Obra. 
En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán los que se 
expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este apartado y aceptadas por la 
Dirección de Obra. 
En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, fuesen 
inestables en una longitud superior a 10 m., el Contratista deberá solicitar de la Dirección de 
Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y 
responsabilidades se expresan. 
Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el Director de 
Obra podrá exigir al Contratista la mejora de la calidad de la tubería en el caso de que fuese 
aceptada una mayor anchura de la zanja. 
En caso de aumento de anchura de zanja, serán por cuenta del Contratista los sobrantes debidos 
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al sobre ancho y se abonarán los volúmenes teóricos según proyecto y la clase de tubería 
prevista en el proyecto, salvo autorización por escrito del Director de Obra. 
El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona de obra sin 
permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se 
apilará en vertederos separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 
Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará separado 1 m., 
como mínimo del borde de la zanja si las paredes de esta están sostenidas con entibación o 
tablestacas. Esta separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por 
entibación o tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin 
entibación total. 
El Contratista tiene libertad para fijar el sistema de apuntalamiento en entibaciones y 
tablestacas, si bien el contratista propondrá al Director de Obra, de acuerdo con el Proyecto, el 
sistema de entibación o tablestacado de cada tramo de obra para su aprobación. 
El sistema de entibación o tablestacado se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 
a) Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra. 
b) Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios próximos. 
c) Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 
d) No deberán existir puntales por debajo de la arista superior de la tubería montada o deberán 
ser retirados antes del montaje de la tubería. Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se 
pueden recuperar antes del relleno o si su retirada puede causar el colapso de la zanja antes de 
ejecutar el relleno. 
e) La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. por encima de 
la arista superior de la tubería de forma que garantice que la retirada de la entibación no ha 
disminuido el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en este Pliego. 
f) Las tablestacas se podrán retirar después de completado el relleno de la zanja sí bien se han de 
tomar las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de movimientos de la tubería y 
evitar la reducción del grado de compactación del relleno. 
g) Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de 
acuerdo con las estipulaciones de este Pliego se deberá dejar perdida la entibación hasta una 
altura de 45 cm. por encima de la carga superior de la tubería. 
h) Si se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor profundidad 
posible y en ningún caso a menos de 90 cm. por debajo de la superficie de terreno terminada. 
El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el 
descenso del nivel freático en las zonas en que fuese necesario. El Contratista tomará las 
medidas adecuadas para evitar los asientos de edificios o zonas próximas debidos a la 
consolidación del terreno cercano a la zanja por el flujo de agua inducido por el sistema de 
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descenso del nivel freático. 
La aprobación por parte del Director de Obra del sistema de entibación, tablestacado y de 
descenso de nivel freático no exime al Contratista de sus responsabilidades. 
* Medición y abono 
La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes 
según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos 
(m3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con limitación a efectos de abono, de los 
taludes y dimensiones máximas señaladas en los planos y con la rasante determinada en los 
mismos o en el Replanteo no abonándose ningún exceso sobre éstos a no ser que a la vista del 
terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los 
que se dedujesen de éstos. 
Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están 
comprendidas en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser 
empleado en otros usos y en general todas aquéllas que sean necesarias para la permanencia de 
las unidades de Obra realizadas, como el refino de taludes, excepto la entibación que en caso de 
ser necesaria se abonará a los precios correspondientes del cuadro de precios establecidos 
independientemente. 
4.4.3. RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJAS 
4.4.3.1. Definición 
Estas unidades consisten en la extensión y compactación, de suelos adecuados o seleccionados, 
sobre zanjas con la tubería correspondiente en su lecho. 
4.4.3.2. Ejecución de las obras en general 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la 
zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, 
turba o arcilla blanda se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
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compactación prevista, se tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación 
por o reo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal 
viva. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
4.4.3.3. Ejecución del relleno con suelos seleccionados 
Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta veinte centímetros (20 cm) como 
mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y se 
ejecutará por tongadas de 15 cm, de suelo exento seleccionado, y apisonado. Se alcanzará una 
densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 
En el caso de que la tubería de distribución de fundición vaya protegida con manguera de 
Polietileno, se pondrá especial cuidado en este relleno con material seleccionado, de forma que 
en ningún caso se punzone o rasgue dicha funda plástica; en caso de daño a la funda, se 
procederá inexcusablemente a sus reparaciones. 
Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón 
no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a 10 
cm, y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestra del terreno apisonado es 
no menor que el del terreno inalterado colindante. 
Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
4.4.3.4. Ejecución del relleno con suelos adecuados 
Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los veinte centímetros (20 cm) por 
encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la rasante de la excavación previa en zanja 
o hasta el terreno primitivo, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el 
Replanteo o en las secciones tipo, o lo defina la Dirección de Obra; y se ejecutará por tongadas 
apisonadas de 20 cm., con los cuales adecuados exentos de áridos o terrones mayores de 10 cm. 
En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo 
Próctor Normal y del 95% en el resto. 
Cuando no sea posible este grado de compactación se apisonará fuertemente hasta que el pisón 
no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada, a 10 
cm., el tamaño del árido o terrón a 5 cm. y comprobándose para volúmenes iguales, que el peso 
de muestras de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante. 
Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
4.4.3.5. Limitaciones de la ejecución 
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Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados centígrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 
por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. 
4.4.3.6. Medición y abono 
El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de 
precios según las respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación, como 
máximo, de las secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven 
de excesos en la excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos 
rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
Si el Contratista al excavar las zanjas dadas las características del terreno no pudiera mantenerse 
dentro de los límites de los taludes establecidos en el Plano de secciones tipo de zanja, deberá 
comunicarlo a la Dirección de la Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y de su V°B° 
o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también serán de aplicación 
los precios anteriores a los volúmenes resultantes. 
En los precios citados, están incluidas todas las operaciones, necesarias para la realización de 
estas unidades de obra. 
4.4.4. RELLENOS COMPACTADOS EN OBRAS DE FÁBRICA 
4.4.4.1. Definición 
Estas unidades consisten en la extensión y compactación, de suelos adecuados o seleccionados 
alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no permitan la utilización 
de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
4.4.4.2. Ejecución de las obras en general 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un pozo en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
pozo donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegura la 
eliminación de este material o su consolidación. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 
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Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación 
por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal 
viva. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
Las zonas, que por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
Cuando la Dirección de la Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábricas podrá efectuarse 
de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. 
En este caso los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que 
hayan transcurrido catorce días (14 d.) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el 
caso de que la Dirección de la Obra lo autorice previa comprobación, mediante los ensayos que 
estime pertinentes realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 
4.4.4.3. Ejecución del relleno con suelo seleccionado 
Este relleno deberá alcanzar una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor 
Normal. 
Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón 
no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a 10 
cm. y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado es 
no menor que el terreno inalterado colindante y que se consigue un perfecto acuerdo con este 
terreno. 
Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
4.4.4.4. Ejecución del relleno con suelo adecuado 
Este material se ejecutará por tongadas apisonadas de 20 cm., con los terrenos de excavación 
exentos de áridos o terrenos mayores de 10 cm. debiendo alcanzar una densidad seca mínima 
del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el pisón 
no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada, a 10 
cm., el tamaño del árido o terrón a 5 cm. y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso 
de muestras de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante y que se 
consigue un perfecto acuerdo con este terreno. 
Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
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4.4.4.5. Limitaciones de la ejecución 
Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados centígrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 
por debajo de dicho límite. 
4.4.4.6. Medición y abono 
El relleno se abonará por aplicación del precio correspondiente a su definición en el Cuadro de 
Precios según sus respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación de las 
secciones correspondientes o por medición realizada "in situ", no abonándose generalmente los 
que se deriven de excesos en la excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a 
realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
Si el Contratista al excavar los pozos y dadas las características del terreno no pudiera 
mantenerse dentro de los límites de los taludes establecidos en los planos de secciones de los 
pozos deberá comunicarlo a la Dirección de la Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ" 
y dé su V°B° o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también será de 
aplicación el precio anterior a los volúmenes resultantes. 
En los precios citados, están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de 
estas unidades de Obra. 
4.4.5. EVACUACIÓN DE LAS AGUAS 
Con el fin de garantizar un desagüe libre, las explanadas provisionales en los desmontes se 
construirán con la pendiente suficiente. 
Durante las diversas etapas de la construcción las Obras se mantendrán en perfectas condiciones 
de drenaje y las cunetas, y demás desagües se ejecutarán de modo que no se produzcan 
erosiones en las excavaciones y los terraplenes. Se tomarán las medidas necesarias para la 
protección de la explanación contra las aguas superficiales y de filtración, ejecutando las zanjas 
y drenajes superficiales provisionales que sean precisos. 
Los cauces del agua existentes no se modificarán en el transcurso de la ejecución de las Obras 
sin autorización previa del ingeniero Director de Obra. 
Los caballeros que se formen, deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la 
escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. Deberán 
situarse en los lugares que al efecto autorice al Ingeniero Director de Obra, y se cuidará de 
evitar arrastres hacia las calzadas y Obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación 
por los caminos o acequias. 
Los sumideros y cunetas de drenaje provisional en túneles y zanjas se rellenarán con hormigón 
HM-15. 
4.4.6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
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4.4.6.1. Tubería en zanja 
4.4.6.1.1 Preparación del terreno de cimentación 
Si se van a instalar tuberías en terrenos con baja capacidad portante deberá mejorarse el terreno 
mediante su sustitución o modificación. 
Se considera que los terrenos que tengan una carga admisible inferior a 0,5 Kg/cm2, permitirán 
ser mejorados para poder servir de cimentación a las tuberías. 
La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material 
seleccionado tal como arena, grava, roca machacada. La profundidad de la sustitución será la 
necesaria para corregir una carga admisible en la superficie de cimentaciones la tubería de 0,5 
Kg/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño próximo de partícula de 2,5 cm. por cada 
30 cm. de diámetro de la tubería con un máximo de 7,5 cm. 
La modificación del terreno se efectúa mediante adición de material seleccionado al suelo 
original. Se puede emplear roca machacada, arena u otros materiales inertes con un tamaño 
máximo de 7,5 cm. También se pueden emplear cemento o productos químicos si lo juzga 
oportuno la Dirección de Obra. 
4.4.6.1.2. Camas de apoyo de tuberías 
De los tipos de apoyo de tuberías previstas en la norma ASTM solo se emplearán las clases A, B 
y C en las condiciones siguientes. 
En la clase A el apoyo estará formado por una cama de hormigón armado o no. La cama de 
hormigón deberá tener una anchura mínima del diámetro de la tubería más 20 cm. 
Si se emplea cama de hormigón, las tuberías se apoyarán provisionalmente en bloques 
prefabricados de hormigón. 
En las clases B y C las tuberías se apoyarán sobre una cama de material granular colocada en el 
fondo plano de la zanja. La cama de material granular tendrá el espesor mínimo indicado en los 
planos. 
En la clase B el material granular se extenderá hasta la mitad de la altura de la tubería. 
En la clase C el material granular solo se extenderá hasta un sector del diámetro exterior de la 
tubería. 
Las clases B y C solo se aceptarán para apoyo de tuberías que tengan pendientes iguales o 
superiores al 1%. 
4.4.6.1.3. Material granular para apoyo de tuberías 
El material granular para apoyo de tuberías consistirá en áridos rodados o procedentes de 
machaqueo que cumplan las condiciones de material seleccionado previstas en el Pliego de 
Prescripciones General de la Dirección General de Carreteras. 
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Además, el tamaño máximo de árido cumplirá las limitaciones previstas en el presente Pliego. 
Este material carecerá de finos y será fácilmente compactable y drenaje. 
La Dirección de Obra podrá exigir la realización de ensayos sobre el cumplimiento de las 
condiciones prescritas en el presente Pliego. 
Si las tuberías están situadas bajo el nivel freático se deberán emplear áridos inertes frente a las 
condiciones del agua. 
En las tuberías de diámetro superior a 600 mm, si el recubrimiento está comprendido entre 0,50 
m, y 1,00 m, se deberán tener en cuenta los efectos de impactos en su dimensionamiento y no se 
podrá considerar la compensación debida a la compactación de los rellenos laterales de la zanja. 
En este caso, las juntas del revestimiento de hormigón deberán coincidir con las de la cama de 
hormigón. 
4.4.6.2. Ejecución de las obras 
4.4.6.2.1. Solera de material granular 
Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la 
anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista en el Pliego de Condiciones Generales. 
Después del montaje de las tuberías se añadirá a ambos lados de la tubería material granular, si 
fuere necesario, que se compactará de forma análoga hasta conseguir la rasante de Proyecto. 
La retirada de la entibación se ajustará a la ejecución del relleno de la zanja. 
Queda terminantemente prohibido, golpear los tubos para conseguir su nivelación. La Dirección 
de Obra rechazará a todo tubo que haya sido golpeado. 
4.4.6.2.2. Preparación del fondo y montaje de tuberías 
Si las tuberías se apoyan directamente en el fondo de la excavación, ésta se recortará y ajustará 
para suministrar adecuado apoyo a la tubería. La zona de apoyo de la tubería se limpiará de 
elementos que puedan dañar la tubería o su protección. 
Si las tuberías se apoyan directamente en el fondo de la zanja o en una cama de arena, se 
ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye 
uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana. 
Una vez ejecutada la solera de material granular, se procederá a la colocación de los tubos, en 
sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 
Se tomarán las medidas adecuadas en el manejo de tuberías para evitar su deterioro. 
Se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen 
estén limpios y libres de elementos extraños. 
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4.4.6.2.3. Relleno de material seleccionado 
Después de colocada la tubería y ejecutada la solera, se continuará el relleno de la zanja 
envolviendo a la tubería con material seleccionado, el cual será extendido y compactado en toda 
la anchura de la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm) hasta una altura 
que no sea menor de 20 cm. por encima de la arista superior de la tubería. 
El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. 
El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer 
directamente sobre la tubería. 
4.4.6.2.4. Relleno final 
Una vez ejecutado el relleno con material seleccionado se ejecutará el resto del relleno de la 
zanja de acuerdo con lo previsto en el artículo correspondiente de este Pliego. 
En el caso de ser necesario prever medios para agotar caudales de infiltración procedentes de la 
excavación ésta partida se considera incluida en el precio de la perforación. 
En las tuberías de diámetro menor de 500mm el precio de la perforación incluye la tubería 
definitiva por lo que no se abonará esta independientemente. 
4.4.6.2.5. Tuberías instaladas con empujador 
En la instalación de tuberías con empujador se tomarán las medidas adecuadas para garantizar el 
mantenimiento de almacenes y niveles previstos en el Proyecto. El equipo de empuje estará 
equipado con dispositivos para poder recoger la alineación. 
El Contratista dispondrá de personal y equipo adecuado para asegurar continuamente la 
alineación y nivel durante la instalación de la tubería con empujador. 
Los pozos para alojar el sistema de empuje serán suficientemente amplios para que quepan la 
cabeza de anclaje, los gatos, la estructura de transmisión de cargas, macizo de apoyos y material 
auxiliar. 
4.4.7. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
4.4.7.1. Obras de hormigón en masa o armado 
4.4.7.1.1. Definición 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 
material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 
con el hormigón para resistir los refuerzos. 
4.4.7.1.2. Ejecución de las obras 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones 
siguientes: 
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4.4.7.1.3. Preparación del tajo 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada 
inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a 
presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de 
los encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de estos, si a su juicio no tienen la 
suficiente calidad de terminación o resistencia. 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido 
todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose 
a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de 
los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 
cuanto a la calidad de la obra resultante. 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una 
capa de hormigón HM-10 de 0,10 m de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se cuidará 
de evitar caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada 
anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
4.4.7.1.4. Dosificación y fabricación del hormigón 
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE, y en cuanto a la 
fabricación y suministro de hormigón preparado será de aplicación la "Instrucción EHPRE-72". 
4.4.7.1.5. Transporte del hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 
lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 
poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, 
cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no 
lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 
material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
4.4.7.1.6. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 
conglomerados o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 
medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables 
condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
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masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 
m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o 
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
4.4.7.1.7. Compactación del hormigón 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, 
de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y 
paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil 
ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, 
cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por 
tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 
procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 
Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos 
puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la 
pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez 
general. Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión debe ser la 
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, 
siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más 
prolongadamente. 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado 
aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no 
pudiéndose dar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los 
vibradores averiados. 
4.4.7.1.8. Juntas de hormigonado 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que 
sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 
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quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; 
para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se 
encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro 
de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de 
juntas. 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de la junta, sin llegar a 
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido 
los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por 
el hielo. 
En ningún caso pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que 
sean incompatibles entre sí. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 
Dirección de Obra, para su V°B° o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o 
de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y 
estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, 
antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d). 
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, 
adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales 
como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías 
imprevisibles y no subsanables, o por causa de fuerza mayor, quedará interrumpido el 
hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo 
con lo señalado en apartados anteriores. 
4.4.7.1.9. Hormigonado en tiempo lluvioso, frío o caluroso 
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la 
calidad del hormigón. 
4.4.7.1.10. Hormigonado en tiempo frío 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 
mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha 
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pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE) 
necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las 
medidas oportunas. 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas 
de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. 
4.4.7.1.11. Hormigonado en tiempo caluroso 
Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la 
colocación del hormigón. 
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente 
húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones 
especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su 
fraguado y primer endurecimiento. 
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C, se suspenderá el hormigonado salvo utilización 
expresa de la Dirección de Obra. 
4.4.7.1.12. Curado del hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, 
que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas. 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, 
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en 
ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con 
aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de 
siete días en un 50 por ciento por lo menos. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 
mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones 
deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EH-91. 
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja y otros 
materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe 
prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén 
exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en 
descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, 
puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 
Respecto al empleo de agua de mar, debe tenerse en cuenta lo establecido en las Instrucción 
EHE. 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
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especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para 
lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la 
masa. 
4.4.7.1.13. Acabado del hormigón 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 
sin defectos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con 
mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. 
En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la 
dosificación de las masas finales del hormigón. 
4.4.7.1.14. Observaciones generales respecto a la ejecución 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la 
seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 
estructura en servicio. 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, 
articulaciones, apoyos simples, etc.).  
4.4.7.1.15. Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 
Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su 
naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la 
ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al 
mínimo. 
En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las acciones 
físicas y el ataque químico, sino también la corrosión que puede afectar a las armaduras 
metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras 
principales y estribos. 
En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 
El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 
trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la 
utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE, 
siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 
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El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por 
Kilogramos (Kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos 
antes de su empleo. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en las 
que se acusen defectos. 
En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el 
adecuado vertido del hormigón en los casos que así fuese necesario por el mismo. 
Los hormigones se abonarán aplicando a los precios correspondientes del Cuadro de Precios los 
metros cúbicos (m3) realmente ejecutados según los planos del Proyecto, entendiéndose que en 
ellos se comprenden todos los trabajos, medios y materiales precisos, para la completa 
realización de las unidades de obra correspondiente. 
4.4.7.1.16. Soleras de hormigón armado 
Las soleras se verterán sobre encachados los cuales deberán tener el perfil teórico indicado, con 
tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm) o sobre una capa de diez (10 cm) de hormigón 
HM-10 de regularización y sus juntas serán las que se expresen en los planos. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los 
suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los 
separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores y serán de agua o con reglas vibrantes. 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles 
también perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 
La tolerancia de la superficie de acabado no deberá ser superior a cinco milímetros (5 mm) 
cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m) de longitud cualquier dirección y 
la máxima tolerancia absoluta de la superficie de solera en toda su extensión no será superior a 
un centímetro (1 cm). 
El hormigonado de los forjados, vigas y placas de hormigón armado, se hará de una sola vez y 
si por alguna causa hubiese que interrumpirlo, el Contratista seguirá las indicaciones señaladas 
en este capítulo para "Juntas de hormigonado" en lo que refiere a juntas de construcción, sin que 
por ello motive abono alguno. 
Las vigas inmersas en el forjado, o placa, se hormigonarán a la vez que éstos. 
Las tolerancias de la superficie acabada de los forjados y placas no serán superiores a cinco 
milímetros (5 mm) de longitud en cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta en toda la 
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superficie citada no será superior a un centímetro (1 cm) 
4.4.7.1.17. Macizos de anclares y/o de cimentación de casetas de mecanismos y encepados 
de pilotes. 
El hormigón de cada uno de estos macizos y encepados se hará de una sola vez y si por alguna 
causa hubiese que interrumpirlo el Contratista seguirá las indicaciones señaladas en este 
capítulo para "Juntas de hormigonado", en lo que se refiere a juntas de construcción, sin que ello 
motive abono alguno. 
En aquellos macizos de anclaje en que se ha previsto la colocación del terreno, el relleno de 
hormigón entre sus caras laterales y el terreno será con HM-20. 
4.4.7.1.18 Armaduras a emplear en hormigón armado 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que 
se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los refuerzos a que 
está sometido. 
4.4.7.1.19. Colocación 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. 
Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación 
del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de 
placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de 
acuerdo con los prescritos en la Instrucción EHE. 
Antes de comenzar las operaciones del hormigonado, el Contratista deberá obtener de la 
Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 
4.4.7.1.20. Medición y abono 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en Kilogramos 
(Kg) deducido de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos, con inclusión de los solapes. 
El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del Kilogramo (Kg) de 
armadura. 
4.4.7.2. Juntas de estanqueidad en obras de hormigón 
4.4.7.2.1. Definición 
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Se entiende por junta de estanqueidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con 
objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesarios para que puedan 
absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las 
variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la 
ausencia de filtraciones. 
4.4.7.2.2. Materiales 
Los perfiles a utilizar en juntas de estanqueidad serán del tipo previsto en los Planos. 
4.4.7.2.3. Ejecución 
Los elementos comprendidos entre dos juntas de estanqueidad, o entre la junta de estanqueidad 
y una reducción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las necesarias para 
construcción. El hormigonado se detendrá en una junta de estanqueidad, y no podrá proseguirse 
el vertido del hormigón en el elemento adyacente hasta después de haber realizado las 
operaciones que se indican a continuación. 
Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de la junta de 
la forma indicada en los Pianos, y con las disposiciones necesarias para mantener el perfil de 
estanqueidad, durante el hormigonado, tal como se prevé en los mismos. 
Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, poniendo especial 
cuidado en no dañar el perfil de estanqueidad. A continuación se fijará sobre la superficie de la 
junta una plancha de poliestireno expandido para permitir el movimiento relativo entre las dos 
superficies de hormigón que separa. 
4.4.7.2.4. Medición y abono 
Las juntas se abonarán por metros (m) de perfil de estanqueidad colocado, medidos sobre 
planos. En el precio unitario quedarán incluidos el propio perfil de estanqueidad, las planchas de 
poliestireno expandido y los demás materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. 
 
4.4.8. ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES 
4.4.8.1. Encofrados 
4.4.8.1.1. Definición 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por este último el que queda embebido dentro del 
hormigón. 
4.4.8.1.2. Ejecución de obra 
Las cimbas y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
cargas, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos 
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como consecuencia del proceso de hormigonado, y especialmente, las debidas a la 
compactación de la masa. 
Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para los 
movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 
Cuando la luz de un elemento ^sobrepase los seis metros, se dispondrá el encofrado de manera 
que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contra flecha (del orden 
del milésimo de la luz), para conseguir una aspecto agradable. 
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
dado el modo de compactación previsto. 
Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. 
Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas 
provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los parámetros de las 
piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre 
retracción del hormigón. 
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 
bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del 
encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá 
autorizar, sin embargo la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se 
tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 
Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez se 
deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 
dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se 
dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m) y se cerrarán 
cuando el hormigón llegue a su altura. 
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras 
del paramento y se sellarán. 
Al objeto de facilitar la separación d las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse 
uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos fundamentalmente, 
no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa 
diluida, evitando el uso de gas-oíl, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 
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4.4.8.1.3. Desencofrado y descimbramiento 
Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), como los 
apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de 
arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 
los que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. 
Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra 
en servicio. 
Cuando se trate de obras de Importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o cuando 
los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se realizarán 
ensayos de información (véase artículo 66° de la Instrucción EHE) para conocer la resistencia 
real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado o 
descimbramiento. 
Se pondrá especial atención en retirar, de todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre 
juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 
A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados- 
por la fórmula expresada en la Instrucción EHE. 
La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento portland y en el 
supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 
En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y 
elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres 
centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o 
no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 
Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el descimbramiento de ciertos 
elementos, como índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso si conviene 
o no disponer ensayos de carga de la estructura. 
Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, sino 
también su módulo de deformación, presenta un valor reducido; lo que tiene una gran influencia 
en las posibles deformaciones resultantes. 
Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con 
objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
4.4.8.1.4. Medición y abono 
Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos sobre 
Planos o en la obra, y se abonarán por aplicación de los precios correspondientes a las 
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mediciones respectivas. 
4.4.8.2. Entibación 
4.4.8.2.1. Definición 
Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de 
excavación en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar 
desprendimientos. 
La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada. 
En la entibación cuajada se revestirán el 100% de la superficie a proteger. 
En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie a entibar. 
En la entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues solo irá provista de cabeceros 
y codales. 
4.4.8.2.2. Materiales 
Los tableros, codales y cabeceros más frecuentes son de madera o metálicos, todos ellos de la 
calidad precisa para el fin que se persigue. 
4.4.8.2.3. Ejecución 
Si se sostienen las paredes de la zanja con entibación, ésta deberá retirarse a medida que se 
compacte la zanja, hasta 0,30 m por encima de la arista superior de la tubería, de forma que se 
pueda obtener el grado de compactación previsto en el Pliego. 
Si este no es posible, se deberá cortar la entibación y se dejarán en el terreno hasta una altura de 
0,45 m por encima de la arista superior de la tubería. 
4.4.8.2.4. Medición y abono 
La entibación se abonará por la aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios 
a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra. 
4.5. FUNDICIÓN Y ENTRAMADOS METÁLICOS 
4.5.1. FUNDICION EN TAPAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS 
En el precio correspondiente a la fundición gris para la fabricación de tapas de registro y 
sumideros, tal como se expresa en su definición del Cuadro n° 1 de precios, se entiende que en 
él se comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa realización de 
la unidad de obra correspondiente, de acuerdo con el diseño que se determine en el Replanteo o 
por la Dirección de Obra. 
4.5.2. ANCLAJES. MARCOS Y ELEMENTOS METALICOS EMBEBIDOS EN OBRAS 
DE FÁBRICA 
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4.5.2.1. Definición 
Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 
convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones 
especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados embebidos en 
elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte a mecanismos y 
otros dispositivos de obra. 
4.5.2.2. Ejecución 
Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) se ajustarán a 
lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego. 
La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del macizo en que quedarán 
embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 
asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las armaduras o 
por cualquier otro medio adecuado (atado con alambre, etc.). 
Posteriormente, una vez efectuada la soldadura de los elementos contiguos a los perfiles 
embebidos, se procederá a proteger éstos mediante la aplicación de una capa de imprimación de 
minio y dos manos de pintura de acabado con la calidad y los espesores que se indican en este 
Pliego. 
Si Los elementos a embeber en hormigón deben ser galvanizados, esta protección se hará 
mediante inmersión en caliente, asegurando un espesor de recubrimiento no inferior al 
especificado en la Normativa de este Pliego. 
En este último caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 
recubrimiento. En estos elementos no se efectuarán soldaduras en obra. 
4.5.2.3. Medición y abono 
El abono se hará por aplicación del precio correspondiente, según la definición del Cuadro de 
Precios n° 1, al Kg de material realmente colocado en obra. 
4.6. MECANISMOS 
4.6.1. MECANISMOS Y OTROS DISPOSITIVOS 
El Contratista de las Obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones habrá de 
presentar, antes de transcurrir un mes de la fecha de origen del plazo de realización de las obras, 
tres estudios diferentes del suministro y montaje de las unidades de obra de Mecanismos y otros 
dispositivos, opcionales para la Dirección de la Obra que dentro de los objetivos que se 
persiguen proponga instalar, con indicación de las características y disposiciones detalladas de 
los elementos que hayan de construirlos y de los plazos, especificaciones, homologaciones, 
garantías y pruebas que proponga para cada uno de los estudios. 
En éstos se establecerán las características y condiciones básicas que se indican en la definición 
del Cuadro de Precios y Pliego y está dispuesto a garantizar. Deberán detallarse de manera 
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especial si son modificadas alguna de las características expresadas en el Cuadro de Precios y 
Pliego. 
La Dirección de la Obra resolverá sobre estas proposiciones, bien aceptándoles una, o bien 
indicando las modificaciones que hubieran de hacerse. En este caso el Contratista presentará un 
nuevo estudio dentro de los quince días siguientes a la notificación de la Dirección de la Obra, 
quedando obligado a la resolución que ésta adopte, sin más limitaciones que las que pudieran 
derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos del Estado 
La aceptación de la propuesta se refiere exclusivamente a la definición y disposición de los 
aparatos y de los elementos que los componen, pero no al precio que pudiese resultar en las 
mismas que se abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios en el que están incluidos el 
suministro, transporte, montaje y material accesorio, pintura y pruebas hasta la total puesta a 
punto de los diferentes mecanismos y dispositivos. 
En los precios de abono de todos estos mecanismos y dispositivos, queda incluido el retocado 
de pinturas, con las mismas condiciones con que hubieran sido aplicadas en fábrica cuando 
hubiesen sufrido deterioro por desgaste o raspadura y el engrasado preciso para la puesta en 
marcha. 
Con cada tipo de mecanismo y dispositivo se entregarán dos folletos de instrucciones 
adecuadamente encuadernados, con la portada y dimensiones que determine la Dirección de 
Obra. 
Así mismo, la aceptación de la propuesta no releva al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones en cuanto a los resultados de las pruebas, que se harán al final del montaje, ni en 
cuanto a lo que resultare del funcionamiento durante el período de garantía del contrato. 
4.6.1.1. Ensayos 
Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las 
condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán según las instrucciones del personal 
facultativo, pudiendo la Dirección de Obra ordenar su realización en los Laboratorios oficiales 
de materiales en aquellos casos en que los juzgue necesario. 
Será de cuenta del Contratista todos los ensayos, etc. que fuera preciso repartir por haber dado 
resultados negativos el primer ensayo o prueba. 
Del mismo modo son de cuenta del Contratista todas las pruebas de las conducciones, elementos 
mecánicos y eléctricos. 
 
4.7. DISPOSICIONES GENERALES 
4.7.1 DISPOSICIONES GENERALES 
4.7.1.1 Plazo de ejecución 
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Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar 
terminadas en un plazo de 1 año a partir de la firma del acta de replanteo. 
4.7.1.2. Replanteos 
Dentro del plazo fijado de 7 días naturales a partir de la fecha de Notificación de Adjudicación, 
la Dirección de Obra procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por ambas partes. 
El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la fijación de los ejes, 
alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo indicado en los planos, el 
Contratista pueda ejecutar las obras. 
El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se hayan 
establecido. 
Los replanteos de detalle o complementarios del general hechos por la Dirección de Obra serán 
efectuados por el Contratista según vayan siendo necesarios para la realización de las distintas 
partes de la obra, debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección de Obra antes de 
comenzar la parte de que se trate sin cuyo requisito será plenamente responsable de los errores 
que pudieran producirse y tomará a su cargo cualquier operación que fuese necesaria para su 
corrección. 
Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra 
cualquier error o insuficiencia que observase en las referencias del replanteo general hecho por 
la Dirección de Obra, aun cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la comprobación 
previa que da lugar al Acta. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se levante Acta 
complementaria de ésta, en la que consten las diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 
4.7.1.3. Representación del contratista 
El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona 
que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado de 
Obra" según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado. Este representante tendrá la titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas y con la experiencia 
profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se 
desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte 
de aquella. 
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 
dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 
obra, siendo obligado al menos que exista con plena dedicación un Ingeniero Técnico y será de 
aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de 
personas y residencia. 
Al iniciarse los trabajos, la representación de la Contrata y la Dirección de Obra acordarán los 
detalles de sus relaciones estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, así 
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como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y examen de 
análisis y ensayos. 
4.7.1.4. Programa de trabajos 
En el plazo de quince días naturales desde la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista está 
obligado a presentar un Programa de Trabajo. Dicho plan de trabajo, dividido en semanas, 
comenzará en la fecha del Acta de Replanteo. 
Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado teniéndose en cuenta los 
plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las 
distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 
circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter 
general sean estimables según los cálculos estadísticas de probabilidades, siendo de obligado 
ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste 
el caso, aun en la línea de apreciación. 
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo lo serán 
a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos 
sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección 
oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden 
al exacto cumplimiento-del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las 
obras. 
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajo 
propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación no serán 
tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista 
queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera 
que no se altere el cumplimiento de aquél. 
Una vez aprobado por el organismo competente de la Administración, servirá de base, en su 
caso, para la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), 
ambos incluidos del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 
1975. 
4.7.1.5. Prescripciones complementarias 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto de las disposiciones especiales que al 
efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Ingeniero Director de la Obra, será ejecutado 
obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego 
de prescripciones. 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos 
en que no se detallen en este las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de la 
obra, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
En especial será de obligada ejecución todas aquellas obras provisionales o definitivas 
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necesarias para el mantenimiento del servicio de agua potable o de saneamiento; así como la 
reposición de otro tipo de servicios o canalizaciones: teléfono, fuerza, alumbrado, acequias, 
colectores, pasos, etc. 
4.7.1.6. Mantenimiento del servicio 
La empresa constructora tendrá especial diligencia en reponer el servicio de agua potable y 
alcantarillado que se viera afectado por la ejecución de la obra, a este respecto el plazo máximo 
para la interrupción del servicio será de 10 horas continuas y no podrá contarse más de 20 horas 
en una semana por horas de calle. En caso de rebasar estas cantidades se impondrán multas de 
100 euros /hora de interrupción, según parte firmado por personal de la Dirección de Obra o del 
Servicio de Aguas, u otra persona autorizada. 
La empresa deberá presentar junto al Plan de Obra un plan, debidamente justificado, para el 
mantenimiento de los Servicios durante la ejecución. Hasta que no se presente dicho Plan no se 
autorizará el comienzo de la obra. 
4.7.2. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Si fuese imprescindible realizar trabajos que se apartasen del espíritu general del contrato, estos 
serán realizados por Administración, según parte firmado por ambas partes al final de la tarea y 
en el que se recojan la mano de obra maquinaría y materiales empleados. Los precios de estos 
medios serán en cualquier caso los que se fijan en el Anejo correspondiente de la Memoria, más 
el % de paso de Ejecución Material a Ejecución por Contrata y ofertado todo ello por la hoja de 
contrato. 
Queda claro, pues, que dichos precios unitarios son contratados para la elaboración de los partes 
por Administración y los precios contradictorios. 
4.7.2.1 Contradicciones en la documentación 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos del Proyecto o definición 
de los precios, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos 
documentos. 
En caso de contradicción, entre los planos del Proyecto y el Pliego de prescripciones, 
prevalecerá lo escrito en este último. 
4.7.2.2. Confrontación de planos y medidas 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier 
contradicción. 
El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y 
será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
4.7.2.3. Construcciones auxiliares y provisionales, escombreras. Productos de préstamos, 
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alquiler de canteras 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de 
tipo provisional y, una vez retiradas, deberá precederse por la Contrata a la limpieza de los 
lugares y libres de escombros. 
El Contratista está obligado- al cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1960 
sobre señalización de las obras. 
Será de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 
ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos 
vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora y han de ser aprobadas por la Dirección 
de Obra. 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de la obra, en lo 
que se refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas, cuando la obra principal 
así lo exija. 
Será de cuenta del Contratista la adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las 
canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamos, que han de ser 
supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. 
4.7.2.4. Recepción provisional de la obra 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este Pliego se hará, si procede, la recepción 
provisional de las mismas. Dicha recepción se llevará a cabo una vez finalizada por completo la 
obra. 
Con quince días naturales de antelación, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección 
de Obra la fecha prevista para la finalización de la misma y si la Dirección es 
Conforme fijará fecha para la Recepción Provisional. El acto de recepción se hará de acuerdo 
con la normativa vigente. 
La Recepción Provisional indicará la fecha cierta de finalización de Obra y por tanto respecto de 
esta se estudiarán los posibles incumplimientos de plazo. 
Con posterioridad a la recepción provisional se procederá a la liquidación provisional de la obra, 
y una vez hecha su medición general. 
4.7.2.5. Plazo de garantía 
El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año y seis 
meses, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellas 
cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados 
por causa de fuerza mayor. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante 
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el período 'de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiesen quedado así indicado en el 
acta de recepción provisional de las obras. 
Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad de poner en 
servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los daños que por 
uso inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo 
momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas circunstancias a ella pudieran 
afectarle. 
4.7.2.6. Recepción y liquidación definitivas 
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva y la liquidación de las 
obras. 
La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le 
puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por 
vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 
4.7.2.7. Partidas alzadas 
Las "partidas alzadas a justificar" previstas en los presupuestos del presente Proyecto, lo son a 
justificar de acuerdo a las unidades que realmente se ejecuten con cargo a aquellas, según 
instrucciones de la Dirección de Obra. Las unidades se abonarán a los precios correspondientes 
del Cuadro n° 1. 
Es por tanto discrecional, para la Dirección de Obra, la disponibilidad y uso parcial o total de las 
citadas Partidas Alzadas no pudiendo efectuar el Contratista en reclamaciones por este 
concepto. 
4.7.2.8. Pago de servidumbres 
El pago de las servidumbres de las fincas afectadas se efectuará al 50% de lo indicado en el 
anejo correspondiente en las tierras de labor que se encuentren en barbecho. 
4.7.2.9. Residencia del contratista 
El Contratista está obligado a comunicar a la Administración en un plazo de quince días a partir 
de la fecha en que se haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la 
de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquellas. 
Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento y, 
tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el contratista 
deberá contar con la previa conformidad de la Administración. 
Desde que comienzan las obras hasta su recepción definitiva el Contratista o su delegado deberá 
residir en el lugar indicado, y solo podrá ausentarse de él previa la comunicación a la Dirección 
de la persona que designe para sustituirle. 
El Contratista deberá instalar, antes del comienzo de las obras y mantener, durante la ejecución 
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del contrato, una "Oficina de Obra" en el lugar que considera más apropiado, previa 
conformidad del Director de la Obra. 
El Contratista deberá necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el "Libro de Órdenes" a tales efectos 
la Administración suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha en 
que tenga lugar la comprobación del replanteo. 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
4.7.2.10. Libro de órdenes 
El "Libro de Órdenes" será diligenciado previamente por el servicio a que este adscrita la obra, 
se abrirá en a fecha de comprobación del replanteo, se cerrará en la de recepción definitiva. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección de la Obra, que cuando 
proceda, anotará en las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su 
Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la Dirección de la Obra, con su firma en el libro 
indicado. 
Efectuadas la recepción definitiva, el "Libro de órdenes" pasará a poder de la Administración, si 
bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
El Contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para la recogida de 
los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda llevar correctamente 
un "Libro de Incidencias de la Obra" cuando así lo decidiese aquella. 
4.7.2.11. Comienzo de las obras 
La ejecución efectiva de las obras deberá de comenzar dentro de los quince días siguientes a la 
firma del Acta de comprobación del replanteo. 
Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra de abono. 
Dicho plazo para el comienzo de las obras deberá quedar reflejado en el programa de Trabajos 
tanto de licitación como de ejecución. 
4.7.2.12. Obras defectuosas 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tiene razones fundadas para creer que 
existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y 
siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra 
en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de 
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tales defectos ocultos. 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en 
la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del Contratista. 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes 
en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta 
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario a cargo de la 
Administración. 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las 
condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración 
contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista 
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que 
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
4.7.2.13. Condiciones climatológicas 
Durante las diversas etapas de la- construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje, las cunetas y demás desagües se mantendrán de modo que no 
se produzcan erosiones en los taludes adyacentes ni daños por excesos de humedad en la 
explanación, debiendo realizar el Contratista, a su cargo, las obras provisionales que se estimen 
necesarias a este fin o modificando el orden de los trabajos en evitación de los daños. Si por 
incumplimiento de lo prescrito se produce inundación de las excavaciones, no serán de abono 
los agotamientos o limpiezas y excavaciones suplementarias necesarias. 
Si existe el temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o se tomarán las 
medidas necesarias de protección. 
4.7.2.14. Anuncios. Carteles de obra y publicidad 
Será de aplicación lo estipulado en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales del Estado. En particular, y cuando la Administración lo estime conveniente, se 
proporcionará al Contratista el modelo de los carteles de obra en el que se especifique la 
Propiedad, la obra que se ejecuta y su esquema y el nombre del Contratista. Todos estos gastos 
de publicidad serán a cargo de la contrata. 
4.7.2.15. Mediciones. Valoraciones y certificaciones 
Las mediciones se realizarán mensualmente por la Dirección, teniendo en cuenta las 
prescripciones de este Pliego. 
Cuando parte de obras han de quedar definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a 
comunicarlo a la Dirección con suficiente antelación con el fin de tomar los datos y 
confeccionar los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
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Tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y a los precios 
contratados, se redactará mensualmente la relación valorada. 
Al resultado obtenido se aumentará el porcentaje correspondiente para obtener la valoración por 
contrata que multiplicando por el coeficiente de adjudicación, se obtiene la relación valorada 
mensual. 
Tomando como base la relación valorada, se extenderá la certificación mensual. 
Se seguirá fielmente lo establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares y 
subsidiariamente en las Clausulas 45, 46 y 47 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
4.7.2.16. Precios contradictorios 
El Contratista no tendrá derecho a la fijación de precios contradictorios por aumento o 
disminución, impuesto por obra, de las cantidades de cada unidad de obra fijadas en el 
presupuesto, cualquiera que sea su cuantía, toda vez que se aplicarán los precios ofertados que 
arrojan el coeficiente de adjudicación que corresponde. 
Si fuera precisa la ejecución de nuevas unidades, la Dirección de las Obras ofrecerá su ejecución 
el Contratista fijando el precio de acuerdo con las bases ofertadas y los rendimientos estimados 
para la operación. En caso de no aceptación del ofrecimiento, la Dirección podrá encargar 
dichas unidades a otra empresa, sin que  quede recurso por parte del Contratista en base a su 
derecho sobre la obra. En otro caso, el precio se fijará en el acta correspondiente y pasará a 
integrar los cuadros de precios integrados en el contrato. 
El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, contando a partir de la 
fecha de recepción definitiva, dando vista de la misma al Contratista. 
Los reparos que este estime oportunos formular a la liquidación definitiva deberán dirigirse por 
escrito a la Administración por conducto del Director, quien los elevará a aquella con su 
informe. Si pasado el plazo de treinta días el Contratista no ha contestado por escrito con su 
aceptación o reparos, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la 
liquidación. 
La aprobación de esta por la Administración, será notificada al Contratista. 
Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director expedirá certificación de la misma si el 
saldo es favorable al Contratista. 
Si fuera favorable a la Administración, esta requerirá al Contratista para que proceda al 
reintegro del exceso percibido y en tanto aquel no lo hiciera así, no podrá procederse a la 
devolución de fianza, o certificación de saldo de liquidación en su caso, el Contratista deberá 
acreditar la liquidación de deudas correspondientes a las obras (personal, suministros, 
propietarios, etc.). 
En caso de existir discrepancia sobre la cuantía de las deudas, el Director Técnico de las Obras 
resolverá sobre este aspecto, con carácter definitivo a efectos de la liquidación de las obras, sin 
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perjuicio de las acciones que las partes acreedor y deudor, puedan ejercer entre ellas y cuyo 
resultado quedará a sus expensas. 
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Presupuesto       
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 
5.1           Capítulo   RED DE ABASTECIMIENTO 1 505.144,48 505.144,48 
5.1.1         Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00 78.858,72 78.858,72 
E01           Partida m³ Excavación mecánica zanjas en todo tipo de terreno 5.995,50 4,73 28.358,72 
   M3 de excavación a cielo abierto, cualquiera que sea la naturaleza del  
terreno, incluso precorte del pavimento, nivelación y perfilado de  
taludes, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero. 
   
E18           Partida u Ensayos terreno 4,00 100,00 400,00 
   Ensayo de la capacidad de carga portante del terreno y determinación 
de la composición de elementos del mismo. 
   
E02           Partida m³ Relleno con tierra procedente de obra 2.100,00 3,00 6.300,00 
   M3 de relleno de zanjas y pozos con material seleccionado 
procedente de la excavación o de préstamo, extendido y compactado 
al 97% PM, incluso reposición de la tierra vegetal. 
   
E03           Partida m³ Relleno grava caliza 5-8 mm para asiento en zanjas 550,00 2,00 1.100,00 
   Relleno con material granular, tamaño 5-8 mm Máximo, en zanjas, 
en cama y protección de tuberías, incluso acopios, carga y transporte, 
extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas 
y medios auxiliares 
   
E04           Partida m³ Relleno todo-uno 3.050,00 14,00 42.700,00 
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   Relleno con mezcla todouno 2ª (ZA-60), en zanjas y pozos, incluso 
carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 
cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria 
por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor 
Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios 
auxiliares. 
   
   5.1.1 1,00 78.858,72 78.858,72 
              
5.1.2         Capítulo   TUBERÍAS, VALVULERÍA Y PIECERÍO 1,00 426.285,76 426.285,76 
E19           Partida m Tubería fundición, junta standard Ø200 mm 3.326,00 37,96 126.254,96 
   Tubería de fundición dúctil de Ø200 mm, K-9 incluso p.p. de junta  
standard, rasanteada, colocada y probada. 
   
E06           Partida m Tubería fundición, junta standard Ø100 mm 8.664,70 32,85 284.635,40 
   Tubería de fundición dúctil de Ø100 mm, K-9 incluso p.p. de junta  
standard, rasanteada, colocada y probada. 
 
   
E07           Partida u Ventosa trifuncional Ø 200 mm 1,00 933,40 933,40 
   Ud. Ventosa trifuncional Ø 50mm, DN/100, PN/16, para instalar en 
tubería FD  Ø 200, que incluye T EE/B 300/100 y válvula de 
compuerta de cierre elástico Ø 100, todo ello equipado, 
perfectamente colocado y probado. 
   
E08           Partida u Ventosa trifuncional Ø 100 mm 6,00 850,60 5.103,60 
E09           Partida u Codo Ø200mm 6,00 95,00 570,00 
   Codo de fundición dúctil, B/B, (90º,45º,22º,11º), Ø 200 mm, PN/16, 
equipado, colocado y probado. 
   
E10           Partida u Codo Ø100mm 24,00 78,00 1.872,00 
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   Codo de fundición dúctil, B/B, (90º,45º,22º,11º), Ø 100 mm, PN/16, 
equipado, colocado y probado. 
   
E11           Partida u DesagüeØ200mm 1,00 472,00 472,00 
   Ud. Desague Ø 200mm, DN/100, PN/16, para instalar en tubería FD 
Ø 200, que incluye T EE/B 200/100, codo 1/8 BB Ø 150, válvula de 
compuerta de cierre elástico Ø 150 y 5m de tubo PAD Ø 160 
embriado en un extremo, todo ello equipado, perfectamente colocado 
y probado. 
   
E12           Partida u DesagüeØ100mm 8,00 420,00 3.360,00 
   Ud. Desague Ø 100mm, DN/100, PN/16, para instalar en tubería FD 
Ø 100, que incluye T EE/B 200/100, codo 1/8 BB Ø 150, válvula de 
compuerta de cierre elástico Ø 150 y 5m de tubo PAD Ø 160 
embriado en un extremo, todo ello equipado, perfectamente colocado 
y probado. 
   
E13           Partida u Empalme Brida-Enchufe de FN de DN 200 mm 1,00 94,00 94,00 
   Empalme Brida-Enchufe de 200 mm, de fundición nodular, con 
cincado y pintura bituminosa exterior,incluso junta exprés equipada, 
brida PN-16 ISO 2531 montada con junta de PVC o elástica de 
Etileno-Propileno PZ-70 y tornillería bicromatada, transporte a pie 
de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios 
auxiliares. 
   
E14           Partida u Empalme Brida-Enchufe de FN de DN 100 mm 3,00 68,00 204,00 
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   Empalme Brida-Enchufe de 100 mm, de fundición nodular, con 
cincado y pintura bituminosa exterior, incluso junta exprés equipada, 
brida PN-16 ISO 2531 montada con junta de PVC o elástica de 
Etileno-Propileno PZ-70 y tornillería bicromatada, transporte a pie 
de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios 
auxiliares. 
   
E15           Partida u ArquetaTipo A 9,00 830,00 7.470,00 
   Ud. Arqueta tipoA, H/175/24 PAS de 1,25×1,25m útiles y h=2m, que  
incluye 10cm de balastro, solera de 20cm, losa de 25cm, alzados de  
e=20cm y 1,75m, doble mallazo Ø 10 c/15-15, marco y tapa de 
fundición Ø 60 cm y 40 T tip Rexel y pates de polipropileno 
reforzado, cada 30 cm, incluso excavación , balastro de 
regularización , encofrado, vibrado y desencofrado y relleno 
perimetral con material seleccionado, todo ello en perfectas 
condiciones de acabado. 
   
E17           Partida u Te FN BBB de DN 100 mm 3,00 140,00 420,00 
   Te de fundición nodular a Bridas, de 100 mm de diámetro principal 
con salida a cualquier diámetro normalizado, con cincado y pintura 
bituminosa exterior, incluso juntas con bridas PN-16 ISO 2531 
montadas con junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y 
tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, 
pruebas, herramientas y medios auxiliares. 
   
   5.1.2 1,00 426.285,76 426.285,76 
              
   5.1 1 505.144,48 505.144,48 
              
5.2           Capítulo   AMPLIACIÓN DEPÓSITO SAN MARTÍN 1 67.549,80 67.549,80 
5.2.1         Partida  OBRA CIVIL 1,00 13.774,80 13.774,80 
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P03           Partida kg Demoliciones 15.000,000 0,30 4.500,00 
   Demolición obra existente de hormigón en masa, incluso corte de 
bordes mediante disco radial,  formación de accesos en caso 
necesario, mentenimiento y reposición de los existentes, 
herramientas y demás medios auxiliares. 
   
P04           Partida kg Retirada de escombro 15.000,000 0,25 3.750,00 
   Transporte de escombros a vertedero, incluso localización de zona de 
acopios y de vertedero, canon de utilización y vertido, herramientas 
y medios auxiliares 
   
P05           Partida m³ Excavación cimientos 40,000 2,50 100,00 
   Excavación en cimientos de obras de fábrica, incluso entibaciones,  
agotamientos y transporte a vertedero si fuese necesario. 
   
P06           Partida m² Encofrados, incluso apeos 36,000 22,00 792,00 
   Encofrados, incluso apeos, apuntalamientos y desencofrado.    
P07           Partida m² Encofrado plano en vigas y pilares 36,000 18,00 648,00 
   Encofrado plano en vigas y pilares, incluso apuntalamiento y  
desencofrado. 
   
P08           Partida m³ HA30/P/20/IIb+Qb cimientos y alzados 3,000 60,00 180,00 
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   Hormigón para armar HA/30/P/20/Iib+Qb en cimientos y alzados de 
obras de fábrica, losas y muros, fabricado con cemento II/42,5/SR, 
incluso bombeo, colocado y vibrado. 
   
P09           Partida m³ HA30/P/20/IIb vigas y pilares 2,000 80,00 160,00 
   Hormigón para armar HA/30/P/20/Iib en vigas y pilares incluso 
bombeo, colocado y vibrado. 
   
P10           Partida m² Cubrición con teja árabe curva 36,000 30,00 1.080,00 
   Cubrición con teja árabe curva cerámica, amarrada en su totalidad de  
canales y cobijas con mortero de cemento 1:6 incluso p.p. de 
caballetes, cortes y ajustes, así como onduline bajo teja, totalmente 
terminada. 
   
P11           Partida m² Impermeabilización 144,000 8,50 1.224,00 
   Impermeabilización de depósitos, suelos y muros con pintura 
bituminosa (dos manos). 
   
P12           Partida m² Pavimento de gres antideslizante 36,000 22,80 820,80 
   Pavimento de gres antideslizante de color a definir en obra, asentado 
con cemento cola sobre solera, incluso p.p. de cortes, enlechado y 
limpieza. 
   
P14           Partida m Junta de dilatación en muros 24,000 10,00 240,00 
   Junta de dilatación en muros y obras de fábrica formada por banda 
de PVC 240 mm, totalmente colocada. 
   
P15           Partida u Trampilla de acceso a depósitos 1,000 280,00 280,00 
Abastecimiento en Amescoa baja 
15 de noviembre de 2013 
 
Documento Nº5: Presupuesto 
  
 
9 
   Trampilla de acceso a depósitos mediante placa enrejillada tipo 
tramex con pletina de 40 mm de 2,18x1,2 m y 4,47x1,2 m, marco 
angular empotrado en losa, accesorios y montaje. 
   
   5.2.1 1,00 13.774,80 13.774,80 
              
5.2.2         Partida  CALDERERÍA Y VALVULERÍA 1,00 9.615,00 9.615,00 
P16           Partida m Tubería de acero inoxidable Ø100 mm 6,000 120,00 720,00 
   Tubería de acero inoxidable AISI/304 e = 2 mm Ø100 mm, incluso 
p.p. de bridas PN/16, totalmente colocada y probada. 
   
P17           Partida u Medidor de caudal Ø100 mm PN16 1,000 2.500,00 2.500,00 
   Medidor de caudal electromagnético Ø100 mm PN16, de la serie  
MAGMASTER o similar, rango ajustable a máximo 6 m³/min, 
incluso totalizador de impulsos y visualizador de caudal instantáneo 
y de volumen, totalmente colocado y probado. 
   
P18           Partida u V.C. Bridas Ø250 mm PN16 1,000 450,00 450,00 
   Válvula de compuerta de bridas Ø100 mm, PN16 atm de cierre 
elático con cuerpo de hierro fundido GGG50, tajadera de acero 
inoxidable AISI304, incluso volante, juntas y tornillería de acero 
bicromatada, S/PPT, totalmente colocada y probada. 
   
P19           Partida u Ventosa auto. Trifuncional Ø100 mm PN16 1,000 930,00 930,00 
   Ventosa automática trifuncional Ø100 mm, PN16 atm, incluso juntas 
y conexión, colocada y probada. 
   
P20           Partida u Válvula de llenado de depósito 1,000 1.545,00 1.545,00 
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   Válvula de llenado de depósito de acción directa mediante levas 
movido por flotador, Ø100 mm PN10 atm, totalmente colocada. 
   
P21           Partida u Pieza pantalón Ø100-100 mm desagüe-aliviadero 1,000 1.620,00 1.620,00 
   Pieza pantalón de acero inoxidable AISI304 e = 2 mm formada por 
tramo principal Ø200 mm BB PN!16, L = 4.000 mm, dos codos 90º 
con dos tramos de L = 100 mm, 2 injertos a 90º para aliviaderos 
formados por tramos de 5m de longitud con dos codos de 90º y cono 
final Ø100-100 mm, p.p. de tornillería en acero inoxidable, 
totalmente colocado y probado. 
   
P22           Partida u Pieza pantalón Ø100 mm entrada y salida depósito 1,000 1.850,00 1.850,00 
   Pieza pantalón de acero inoxidable AISI304 e = 2 mm formada por 
tramo principal Ø100 mm BB PN16, L = 2.500 mm, 2  T 
manteniendo el diámetro para conexión de bypass y acoplamiento de 
éste con la salida del depósito, 2 injertos formados por tramos de 500 
mm de longitud con 1 codo de 90º para acoplamiento con bypass a la 
salida, p.p. de tornillería en acero inoxidable, totalmente colocado y 
probado. 
   
   5.2.2 1,00 9.615,00 9.615,00 
              
5.2.3         Partida  EQUIPOS 1,00 21.380,00 21.380,00 
P24           Partida u Filtro de arena de lecho alto 1,000 17.000,00 17.000,00 
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   Filtro de arena de lecho alto de D = 2100 mm, sin crepinas, 
construidos en acero al carbono. Pintados con pintura Epoxi apta 
para uso alimentario. 
   
P25           Partida u Caudalímetro electromagnético DN 100 mm 1,000 2.300,00 2.300,00 
   Caudalímetro electromagnético Marca Siemens, modelo Magflo 
5100 para conectar entre bridas DN 100 PN16. Convertidor de señal 
digital con salidas 0-20mA y 4-20 mA. Contadores internos de ocho 
dígitos para caudal directo e inverso. Relé de conmutación, pantalla 
con iluminación. 
   
P26           Partida u Dosificadora Prominent Gamma 3,6 l/h NPB (Plexigas.PVC) 1,000 1.400,00 1.400,00 
   Dosificadora Prominent Gamma para 3,6 l/h a una presión de 10 bar.  
Cabezal de Plexiglas, válvulas en PVC y juntas en EPDM. 
Regulación manual del recorrido 0-100% o regulación automática 
con control exterior 4-20 mA para una regulación proporcional. 
Microprocesador incorporado, visualización de caudal en imp/min o 
l/h. Desaireación automática en el cabezal. Incluso soporte, caña de 
aspiración con nivel, válvula de inyección y cable de control 
universal. 
   
P27           Partida u Depósito PE dosificador 200 l. 1,000 680,00 680,00 
   Depósito dosificador de polietileno de alta densidad de 250 l de  
capacidad. Inalterable a productos químicos como hipocloritos, 
ácidos, sulfato de aluminio, polietectrolitos, etc. Dimensiones: DN 
620 mm, H 980 mm. Incluso depósito cubeto de seguridad. 
   
   5.2.3 1,00 21.380,00 21.380,00 
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5.2.4         Partida  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,00 22.780,00 22.780,00 
P29           Partida u Toma tierra herraje T 1,000 180,00 180,00 
   Toma de tierra de herrajes formada por: Anillo de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm², formando un rectángulo de 10x4 m. 
8 Picas de acero cobreado de 2 m Ø14,6 mm. Caja de registro a tierra 
Uriarte CST50. Grapas de derivación totalmente instalado y 
conexionado  en dos puntos opuestos a mallazo de armado de acera  
perimetral. 
   
P3          Partida u Cuadro de control general 1,000 20.000,00 20.000,00 
   Cuadro general de protección y control del depósito 
regulador, incluso térmico general de protección, automatismos de  
control, diferenciales, térmicos, autómata programable Siemens S/,  
fuente de alimentación y pantalla táctil de control. 
   
P31           Partida u Emergencia 315 LM Autonomía 1 h 1,000 100,00 100,00 
   Aparato autónomo de emergencia fluorescente de 315 lum. Con  
autonomía de 1 h. Instalada. 
   
P32           Partida u Servomotorización AUMA MATIC para válvulas 1,000 2.500,00 2.500,00 
   Servomotorización AUMA mATIC, para válvulas de cualquier 
diámetro, con un tiempo de maniobra entre 2-10 minutos, equipado, 
incluso p.p. de armario de control, interruptores y fusibles, 
conexiones y cableado, colocado y probado. 
   
   5.2.4 1,00 22.780,00 22.780,00 
              
5.2.5         Partida   0,00 0,00 0,00 
5.2.6         Partida   0,00 0,00 0,00 
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5.2.7         Partida   0,00 0,00 0,00 
   5.2 1 67.549,80 67.549,80 
              
5.3           Capítulo   SEGURIDAD 1 9.650,50 9.650,50 
5.3.1         Otros u Estudio de seguridad y salud 1,00 9.650,50 9.650,50 
   5.3 1 9.650,50 9.650,50 
              
5.4           Capítulo   PERSONAL 1 2.550,00 2.550,00 
5.4.1         Otros u Revisión médica 60,00 30,00 1.800,00 
5.4.2         Otros h Formación personal 30,00 25,00 750,00 
   5.4 1 2.550,00 2.550,00 
              
5.5           Capítulo   OTROS 1 3.627,20 3.627,20 
5.5.1         Otros u Estudio de gestión de residuos 1,00 3.627,20 3.627,20 
   5.5 1 3.627,20 3.627,20 
              
   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1 588.521,98 588.521,98 
       
13,00 % Gastos generales 76507,86 
6,00 % Beneficio industrial 35311,32 
SUMA DE G.G. Y B.I. 111819,2 
21,00 % I.V.A. 147071,6 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 847.412,80 
      TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 847.412,80 
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Guanajuato, Noviembre de 2013 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
Fdo.: Iñigo Andueza Irañeta. 
 
